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Złącznik nr  10  do SIWZ 
UMOWA NR ……/2018 

Zawarta w dniu ………… roku we Włoszczowie pomiędzy: 
Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, NIP: 609-000-22-17, REGON: 
291009923 reprezentowaną przez: 
Grzegorza Dziubka –  Burmistrza Gminy Włoszczowa, 
przy kontrasygnacie Dariusza Górskiego – Skarbnika 
zwaną dalej: „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………, 
zwanym dalej: „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego    
zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z  2017r.,   
poz. 1579 z późn.zm.) - zwaną w treści umowy „ ustawą PZP” - Strony zawierają umowę                            
o następującej treści:  

PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Włoszczowa”  Część …,  

2. Szczegółowy opis robót budowlanych  zawiera:   
a) dokumentacja projektowa, audyt energetyczny,  
b) specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych, 
c) S.I.W.Z. 
d) pozwolenie na budowę wydane przez ………  w dniu …………  /zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót budowlanych z dnia………...............................stanowiące  integralną 
część umowy.  

3. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami  
dopuszczenia do stosowania i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.  
Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 
spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu  
na każde jego żądanie. 

4. Wykonawca  wykona roboty termomodernizacyjne w jednym systemie materiałowym tj. 
przy zastosowaniu …………………………….(  wskazany w ofercie  ).   

5. W przypadku gdy, Wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne                                  
lub równoważne materiały, wyroby  i inne urządzenia w stosunku do tych  określonych 
przez Zamawiającego  w dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiającego                  
i projektanta na piśmie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, które będą skutkiem  
stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych 
urządzeń, w tym koszty ewentualnych przeprojektowań. W przypadkach uzasadnionych  
rodzajem  wprowadzonych rozwiązań równoważnych  po analizie zaistniałego przypadku i 
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po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiający będzie 
uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji  sposobu świadczenia Wykonawcy. 
Skutki stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i 
innych urządzeń nie mogą powodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i  
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Jeżeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa będzie zawierała wady, 
które uniemożliwi ą  prawidłowe wykonanie  przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy 
zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie  
uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie  modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy 
w taki sposób, aby przedmiot umowy był zrealizowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami.   

7. Ustalając zakres modyfikacji sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych w ust. 5 
i 6  Strony  wyodrębnią w protokole konieczności :   
a) roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty, wykonywane w zamian robót  

opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,  
b) roboty zaniechane,  przez które rozumie się roboty opisanych  pierwotną dokumentacją 

projektową, których wykonanie stało się zbędne. 
TERMINY 

§ 2 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie 

potwierdzone  wpisem w dzienniku budowy.  

2. Załącznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczający terminy 
realizacji poszczególnych elementów robót.  

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia ……….. (zgodnie z zaoferowanym 
w ofercie). 

4. W terminie, o którym mowa w ust. 3,  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot 
umowy bez wad i skompletować dokumenty niezbędne do odbioru końcowego. 

5. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna za zachowany, o ile na skutek 
zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiający 
dokona tego odbioru i zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. 

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w 
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
a) wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, w tym opóźnień będących następstwem wad zawartych w dostarczonej 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

b) nie przekazania  przez Zamawiającego w  terminie  ustalonym  w  ust.1  Wykonawcy  placu 
budowy, 

c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,  które 
wystąpiły po zawarciu umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć w dacie   
jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu 
umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,  
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d) modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy                               
w okolicznościach  wskazanych  w § 1 ust. 4 i  5 umowy,  z zastrzeżeniem  § 2ust. 7  

7. Zmiana  terminu  wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy   
modyfikacja  sposobu  świadczenia Wykonawcy wynika  z  zastosowania  przez Wykonawcę  
rozwiązań lub materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych.        

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJ ĄCEGO 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązany jest do:  
a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2  ust.1 umowy, 
b) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem                         

na budowę / zgłoszeniem wykonania robót nie później niż w dniu przekazania placu 
budowy, 

c) przekazania dziennika budowy,  
d) odbioru  robót, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 umowy, 
e) terminowej zapłaty za wykonane i odebrane roboty, 
f) zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę,  w szczególności  w zakresie:   
a) jakości stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, 
b) zgodności wykonywanych robót z  dokumentacją projektową, 
c) terminowości wykonywania robót w stosunku do terminów przewidzianych  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
d) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, 

polskich norm i innych obowiązujących przepisów dotyczących  robót budowlanych, 
e) wykonywania robót przez podwykonawców i rozliczeń z  podwykonawcami. 
f) spełnienia  wymagań w zakresie zatrudnienia  przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót budowlanych  
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 Zamawiający realizuje przez ustanowionego 

inspektora nadzoru  lub  przez  innych  przedstawicieli. 
4. Uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców  wymagań  w zakresie zatrudnienia  na podstawie  umowy  o prace  osób  
wykonujących czynności  w ww. zakresie  są realizowane  poprzez:  
a) żądanie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień od wykonawcy w zakresie potwierdzenia 

spełnienia ww.  wymogu i dokonywania ich oceny, 
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracowników 

wykonujących wskazane.   
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§ 4 

1. Wykonawca  jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy w tym:  
a) przejęcia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robót, w tym   

zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy,  
b) doprowadzenie do placu budowy mediów, w tym wody i energii elektrycznej                          

oraz uiszczanie z tego tytułu wszelkich opłat, 
c) wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu  

budowy w należytym porządku, 
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d) umożliwienie swobodnego użytkowania obiektu użyteczności publicznej jakiej są szkoły 
i przedszkole w trakcie wykonywania robót termomodernizacyjnych poprzez 
zabezpieczenie ochronne i wygrodzenie w szczególności wejść do budynku,   

e) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,  
f) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych                        

oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów  
i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub ich czasowe składowanie 
w sposób bezpieczny  i niezagrażający życiu i zdrowiu osób 

g) wydania Zamawiającemu uporządkowanego terenu po zakończeniu  robót.  
2. Wykonawca jest zobowiązany do posługiwania się właściwym personelem przy 

wykonywaniu robót,  w tym:  
a) zatrudniania na podstawie umowy o pracę nie mniej niż 3 osób wykonujących 

czynności związane z wykonaniem robót budowlanych,  
b) zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych 

warunków pracy, 
c) koordynacji robót podwykonawców, którym  powierzył wykonanie części przedmiotu 

umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową. 
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia stosowanej 

technologii, materiałów, wyrobów i urządzeń, przedstawienie próbek materiałów  
i atestów w celu oceny czy spełniają wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego 
stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające poszczególne materiały, 
wyroby i urządzenia do wbudowania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP                 
i ppoż. zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  

5. Wykonawca jest  zobowiązany umożliwi ć  przedstawicielom Zamawiającego oraz  organom  
właściwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynności kontrolnych. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu                   
oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 
odpowiedzialności Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 14grudnia 2012r.  
o odpadach  (Dz.U. z 2018r. poz. 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.); ewentualne kary związane z 
zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone 
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy 
ponosi Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonywanie na bieżąco obowiązków 
informacyjnych o wytwarzanych odpadach powstałych w trakcie realizacji zamówienia 
(nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o 
odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 z późn. zm.)  

PRZEDSTAWICIELE STRON  
§ 5 

1. Upoważnionymi przedstawicielami  Wykonawcy na budowie będą : 
Kierownik Budowy: ………………..………… uprawnienia budowlane nr ………………… 
Kierownik Robót: ………………..………… uprawnienia budowlane nr ………………… 
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Kierownik budowy oraz kierownik robót instalacyjnych będą uczestniczyć w całym procesie 
budowlanym stawiając się na terenie placu budowy nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu                      
w godzinach pracy Zamawiającego i Wykonawcy i na każde wezwanie Zamawiającego z 
wyłączeniem przerw w realizacji robót. Obecność kierownika budowy będzie potwierdzana 
każdorazowo wpisem do dziennika budowy.  
2. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego sprawującymi nadzór inwestorski  

na budowie  będą:  
− Włodzimierz Rak, 
− Marek Nowak. 

3. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru w osobach wymienionych powyżej,  
do obowiązków których należą zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej 
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzeżeń co do zgłoszonej zmiany  
osób. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania wykazania przez Wykonawcę, iż  zgłoszone nowe 
osoby spełniają wymogi kwalifikacyjne określone  w  S.I.W.Z.        

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  
§ 6 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy w kwocie:     
………….…………. zł brutto (słownie  zł: ……………..…………….. …/100 brutto) w 
tym należny VAT  w kwocie ………. 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi całkowitą zapłatę za wykonanie przedmiotu 
umowy w sposób zgodny z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.   
Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami 
i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich 
wykonania stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 

3. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się                  
do osiągnięcia umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia.                   
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

4. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku modyfikacji 
sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzeżeniem  
zawartym w ust. 5. 

5. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia  ryczałtowego  w przypadku gdy modyfikacja 
sposobu świadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawcę 
rozwiązań równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego w 
dokumentacji projektowej lub zaoferowanych przez Wykonawcę równoważnych 
materiałów, wyrobów i innych urządzeń.  

6. W przypadku, o którym mowa w  ust. 4 Strony ustalają: 
a) wynagrodzenie za roboty zamienne, 
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b) wynagrodzenie za roboty zaniechane. 
7. Wynagrodzenie  za roboty zamienne Strony ustalą na podstawie protokołu konieczności 

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez 
Wykonawcę metodą szczegółową.   

8. Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w następujący sposób:  
a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych 

składników cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 
b) ceny materiałów, wyrobów i sprzętu objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy będą 

tożsame lub odpowiednie do wielkości tych cen  w kosztorysie ofertowym; 
c) ceny materiałów, wyrobów i sprzętu nie objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy 

ustala się  według  średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej                     
o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu 
SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest 
kosztorys różnicowy. 

9. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu konieczności  
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę metodą 
szczegółową w którym określi zakres robót podlegających zaniechaniu z uwzględnieniem   
stawek cenowych  wskazanych w  kosztorysie ofertowym.  

10. Kosztorysy o których mowa w ust. 7, 8 i 9  po uprzednim sprawdzeniu  przez inspektorów 
nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do zmiany  
wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikająca z kosztorysów wartość robót zamiennych                    
oraz wartość robót zaniechanych podlega wzajemnemu potrąceniu do wysokości wartości  
niższej.   

11. Zmiana wynagrodzenia następuje o kwotę odpowiadającą wyliczonej różnicy miedzy 
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane.                              
W przypadku, gdy  wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zaniechanych 
wynagrodzenie ryczałtowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy 
wartość robót zamiennych jest wyższa niż wartość robót zaniechanych wynagrodzenie 
ryczałtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwiększeniu.  

FAKTUROWANIE I ROZLICZENIE 

§ 7 
1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi fakturą końcową - wystawioną 

po zakończeniu całości robót i odbiorze końcowym. 
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru  

przedmiotu zamówienia podpisany przez wszystkich członków powołanej do tego celu 
komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy.  

3. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo sporządzonej faktury. 

4. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z faktur jest dopuszczalna tylko za wyrażoną na piśmie 
zgodą Zamawiającego.  

5. Określony w ust. 1 –  5 sposób rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca będzie  
wykonywał przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
podlega odpowiednim   zmianom w sposób wskazany  w  §  8 umowy.  
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PODWYKONAWCY I  ROZLICZENIA  Z PODWYKONAWCAMI  
§ 8 

1. W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia 
podwykonawcom  wykonanie części  zamówienia. 

2. Umowa  o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane  zawierana przez 
Wykonawcę z podwykonawcą   musi spełniać  wymagania określone   w  S.I.W.Z. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany  
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany  
dołączyć  zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy.  

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,  
której przedmiotem są roboty budowlane  zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy w przypadku gdy:  
a) projekt umowy  nie spełnia  wymagań określonych w  S.I.W.Z, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia  przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzającej  wykonanie  powierzonej   roboty budowlanej. 

5. Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy z dniem  
upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu  
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność 
z oryginałem poświadcza przedkładający . 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy  o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty  budowlane jest  uprawniony do zgłoszenia  pisemnego  sprzeciwu 
w przypadku gdy:    
a) umowa nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie  o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty  budowlane,   jest dłuższy  niż 30 dni od dnia  doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzającej  wykonanie powierzonej   roboty budowlanej. 

8. Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy z dniem upływu terminu  
o którym mowa w ust. 7.  

9. Postanowienia  ust.  2 –8  stosuje się odpowiednio  do   zmiany  umowy o podwykonawstwo 
której przedmiotem są roboty budowlane.  

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy  (z  wyłączeniem umów                
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy) w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia . Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów                             
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. Termin zapłaty  
wynagrodzenia  na rzecz   wykonawcy dostaw i usług  nie może być dłuższy niż  30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 
powierzonej usługi lub dostawy.     
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11. W związku z tym, iż niniejsza umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia w całości - 
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty  
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym  
udział  w realizacji odebranych robót budowlanych. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom                         
lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw  
i usług na zasadach określonych w art.  143c  ustawy PZP.  

13. W przypadku gdy zajdą przesłanki do  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia  
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo  której przedmiotem są 
roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy, 
której przedmiotem są usługi i dostawy  zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 
dni od dnia  w którym upłynął termin do złożenia  przez Wykonawcę  dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust.11. 

14. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami należy 
przestrzegać następujących zasad:  
a) przedmiot umowy winien być określony poprzez odesłanie do dokumentacji 

projektowej będącej  przedmiotem  niniejszej  umowy, w sposób który pozwoli   
na ustalenie Zamawiającemu jaka część robót została zlecona dalszemu 
podwykonawcy,   

b) wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać 
wynagrodzenia, które za powierzoną część robót miał otrzymać podwykonawca     
i Wykonawca,  

c) zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego dalszemu podwykonawcy powoduje 
wygaśnięcie roszczeń Wykonawcy i podwykonawcy względem Zamawiającego z tego 
tytułu. 

d) termin wykonania robót nie może naruszać terminów, którymi związany jest 
Wykonawca  z Zamawiającym na podstawie niniejszej umowy,  

e) klauzule o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania dalszego 
podwykonawcy, 

f) termin  zapłaty wynagrodzenia  dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy  
niż  14 dni od dnia doręczenia faktury, 

g) żadne z postanowień umowy nie może być sprzeczne z treścią niniejszej umowy                        
w szczególności modyfikować obowiązków i uprawnień Zamawiającego  
i Wykonawcy określonych niniejszą umową. 

 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

§ 9 
1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie                           
w formie: …………………………….……………, w wysokości stanowiącej 10% 
wynagrodzenia umownego określonego w §  6 umowy, tj. w kwocie  …. zł. 

2. Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego                       
z umową wykonania robót. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego 
wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć 
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wcześniej niż 30 dni po dniu  odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego.  

3. Część, wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i ważność tej części zabezpieczenia,                                
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,                    
nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się  
do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone 
wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań  
w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób 
następujący: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane., 

b) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań 
Wykonawcy w okresie rękojmi , zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady. 
 

UBEZPIECZENIA 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy 
na kwotę  nie niższą niż  suma  ubezpieczenia  w kwocie 500.000 złotych.  

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego   posiadanie ubezpieczenia.   
 

KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA  
§ 11 

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego  odpowiedzialność za szkody wynikłe  
z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Kary umowne będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach  
i w wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc  
od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust.3 umowy   
w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto   ustalonego  w § 6 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  
10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego   
w § 6 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie 
terminu płatności, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której 
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przedmiotem  są  roboty budowlane  lub projektu jej zmiany   w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6  ust.1 umowy,  

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto  ustalonego   w §6  ust.1  umowy,  

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzających 
wykonanie zleconej dostawy usługi lub roboty budowlanej w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego  w §6  ust.1 umowy, 

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności  zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia  
umownego brutto określonego w §6  ust.1 umowy,  

i) za  naruszenie obowiązków w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o prace osób wykonujących czynności  w zakresie wykonania robót 
budowlanych w wysokości  1000 złotych za każdy ujawniony przypadek, 

j) za  naruszenie obowiązku udziału kierownika budowy w całym procesie budowlanym 
poprzez osobiste stawiennictwo na terenie placu budowy w wysokości 500 złotych za 
każdy ujawniony przypadek,  

k) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiającemu wykonywania kontroli  
w zakresie realizacji obowiązków zatrudnienia przez Wykonawcę  na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót budowlanych  w 
wysokości  1000 złotych za każdy ujawniony przypadek, 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 
doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy  
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 
przewidzianego niniejszą umową tytułem naliczonych kar umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających                     
w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

ODSTĄPIENIA OD UMOWY  
§12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie i w trybie 
wskazanym w art. 145  ustawy PZP. 

2. Niezależnie od prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 
a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 

w ciągu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizację robót 
i nie podejmie ich  na wezwanie Zamawiającego przez okres kolejnych 3 dni roboczych, 

b) Wykonawca dopuszcza się nieuzasadnionego opóźnienia w realizacji przedmiotu 
umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-
finansowym o więcej niż 14 dni, 

c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy                   
w ciągu 7 dni nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje swoje 
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zobowiązania umowne, 
d) w razie dokonania przez Zamawiającego, co najmniej dwóch bezpośrednich zapłat 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,  
3. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 

Zamawiający złoży na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powzięcia   
wiadomości o zaistnieniu jednej z przesłanek wskazanych w ust. 2. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 
a)  w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, 
c)  Wykonawca  w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy  usunie zaplecze budowy 

i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu plac budowy, 
d)  wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę staja się 

własnością  Zamawiającego  i  są przedmiotem rozliczeń,  
e)  przy rozliczeniach z tytułu wykonanych robót, materiałów i urządzeń  stosuje się stawki 

cenowe  z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 lit. b               

i c, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy. 
 

ROZWI ĄZANIE UMOWY 
§13 

1. Umowa  może ulec rozwiązaniu, przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust.3 umowy,  
na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy  na piśmie 
o ile zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w art. 145a ustawy PZP.  

2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  
należnego z tytułu wykonania  części umowy.  

3. W przypadku  rozwiązania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5  umowy stosuje się 
odpowiednio.   
 

GWARANCJA I R ĘKOJMIA  
§ 14 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał 
wad  wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa robót  oraz wadliwości materiałów   
i urządzeń zastosowanych do wykonania. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcy gwarancji.                 
3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie  strony  protokołu   

z odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na 

własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia ich przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany także do nieodpłatnych przeglądów 
gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na rok. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad                        
i usterek w  terminie,  Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu 
osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi 

6. W razie zastępczego wykonania naprawy przez Zamawiającego Wykonawca będzie  
zobowiązany do zwrotu  wydatków poniesionych przez Zamawiającego na ten cel.     
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7. Niezależnie od gwarancji  Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi. 
8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają zasady Kodeksu Cywilnego z tym 

zastrzeżeniem , że okres rękojmi przedłuża się na czas trwania gwarancji. 
 

ODBIORY ROBÓT  
§ 15 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiór robót zanikających, 
b) odbiór końcowy dla całości przedmiotu zamówienia. 

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego tj. 
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa 
wyżej, wpisem do dziennika budowy. 

3. Odbiory robót zanikających dokonywane będą w terminie do 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę. Z czynności odbiorowych dokonywane będą stosowne 
zapisy w dzienniku budowy. 

4. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 
14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie 
odbioru nastąpi nie później niż w 7– ym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru.               
Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowy odbioru robót, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

7. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować                    
i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: 
a) dziennik budowy, 
b) dokumentację powykonawczą ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji 

potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta, 
c) karty gwarancyjne,  
d) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania  

w budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności, świadectwa jakości i atesty, 

e) protokoły odbiorów technicznych, 
f) protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji . 

8. Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy 
bez wad przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku  
gdy w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie 
odbioru końcowego z zastrzeżeniem terminu ich usunięcia. Za usterki uznaje się nieistotne 
i nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy nieprawidłowości  
i uchybienia, których usunięcie jest możliwe w terminie do 7 dni. 

9. Za wady uznaje się istotne  nieprawidłowości i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, 
które mają wpływ na użytkowanie przedmiotu umowy i których usunięcie  
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nie jest możliwe w terminie do 7 dni 
10. Jeżeli, w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się  

do usunięcia to,  Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich 
usunięcia. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia  wad w terminie nie dłuższym niż 
14 dni. 

11. Po upływie  wyznaczonego do usunięcia wad  terminu  Zamawiający  podejmuje  czynności  
odbioru końcowego i w  przypadku stwierdzenia,  iż:  
a) Wykonawca usunął wszystkie wady - Zamawiający dokonuje odbioru końcowego, 
b) Wykonawca nie usunął wad - Zamawiający odstępuje od odbioru końcowego    

i jest uprawniony do naliczania kar umownych, o których mowa w   par.  12  ust.2 lit. a  
umowy    

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do 
usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli, wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem to,  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli, wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

to:  
− Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt 

i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrócenia terenu 
budowy do stanu poprzedniego,   

− Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy  po raz drugi. 
13. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad lub usterek. 
 

ZMIANY UMOWY 
§16 

1. Zmiany umowy są dopuszczalne  w  przypadkach   określonych  w  art. 144  ust.1 , ustawy PZP   
oraz  w  § 6 ust. 4 umowy.  

2. Okoliczności uzasadniające zmianę postanowień umowy jest zobowiązana wykazać  
i udokumentować Strona, która występuję z inicjatywą zmiany umowy. 

3. Strony  przed dokonaniem zmiany  umowy sporządzają  na piśmie protokół,    w którym  opisują   
okoliczności  uzasadniające  zmianę umowy  i ustalają  zakres wprowadzonych  zmian.  Protokół  
stanowi  podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na piśmie.    

4. Zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
§ 17 

1. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie 
pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem 
odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru 

2. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 18 
Niniejsza umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze  
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załączniki:  
Nr 1. Oferta Wykonawcy. 
Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
Nr 3. Harmonogram rzeczowo – finansowy. 
Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Nr 5. Kosztorys  ofertowy. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 

 
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

 
Część 1 - Zespół Placówek Oświatowych nr 1, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa 

 
Lp. Elementy i rodzaje robót Kwota netto Kwota brutto Termin realizacji 

1 Prace przygotowawcze  
i rozbiórkowe 

  .................2018r. 

2 
Roboty ziemne przy 

dociepleniu ścian 
fundamentowych 

  ..................2018r. 

3 Docieplenie ścian 
fundamentowych 

  .................2018r. 

4 Docieplenie ścian   ...................2018r. 

5 Docieplenie stropu    .................2018r. 

6 Roboty ziemne i 
wykończeniowe 

  .....................2018r. 

7 Rusztowania   .................2018r. 

8 Demontaż i montaż 
przyłącza elektrycznego 

  …..................2018r. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 
 

Część 2 - Zespół Placówek Oświatowych nr 2, ul. Różana 16, 29-100 Włoszczowa 

 
Lp. Elementy i rodzaje robót Kwota netto Kwota brutto Termin realizacji 

1 Prace przygotowawcze  
i rozbiórkowe 

  .................2018r. 

2 
Roboty ziemne przy 

dociepleniu ścian 
fundamentowych 

  ..................2018r. 

3 Docieplenie ścian 
fundamentowych 

  .................2018r. 

4 Docieplenie ścian   ...................2018r. 

5 Docieplenie stropodachu    .................2018r. 

6 Roboty ziemne i 
wykończeniowe 

  .....................2018r. 

7 Rusztowania   .................2018r. 

8 Demontaż i montaż 
przyłącza elektrycznego 

  …..................2018r. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 

 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 
 

Część 3 - Szkoła Podstawowa w Czarncy, ul. Szkolna 16a, 29-100 Włoszczowa 

 
Lp. Elementy i rodzaje robót Kwota netto Kwota brutto Termin realizacji 

1 Prace przygotowawcze  
i rozbiórkowe 

  .................2018r. 

2 
Roboty ziemne przy 

dociepleniu ścian 
fundamentowych 

  ..................2018r. 

3 Docieplenie ścian 
fundamentowych 

  .................2018r. 

4 Docieplenie ścian   ...................2018r. 

5 Docieplenie stropu    …..............2018r. 

6 Roboty ziemne i 
wykończeniowe 

  …..................2018r. 

7 Rusztowania   …..............2018r. 

8 Demontaż i montaż 
przyłącza elektrycznego 

  ……...............2018r. 

9 Demontaż grzejników   ...................2018r. 

10 Roboty montażowe   ...................2018r. 

11 Próba szczelności   ...................2018r. 

12 Prace porządkowe   ...................2018r. 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 

 
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

 
Część 4 - Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie: 

budynek szkoły, ul. J. Brożka 7  

 
Lp. Elementy i rodzaje robót Kwota netto Kwota brutto Termin realizacji 

1 Prace przygotowawcze  
i rozbiórkowe 

  .................2018r. 

2 
Roboty ziemne przy 

dociepleniu ścian 
fundamentowych 

  ..................2018r. 

3 Docieplenie ścian 
fundamentowych 

  .................2018r. 

4 Docieplenie ścian   ...................2018r. 

5 Docieplenie stropu    …..............2018r. 

6 Roboty ziemne i 
wykończeniowe 

  …..................2018r. 

7 Rusztowania   …..............2018r. 

8 Demontaż i montaż 
przyłącza elektrycznego 

  ……...............2018r. 

9 Demontaż grzejników   ...................2018r. 

10 Roboty montażowe   ...................2018r. 

11 Próba szczelności   ...................2018r. 

12 Prace porządkowe   ...................2018r. 
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budynek przedszkola, ul. J. Brożka 7a, 29-100 Włoszczowa 

 
Lp. Elementy i rodzaje robót Kwota netto Kwota brutto Termin realizacji 

1 Prace przygotowawcze  
i rozbiórkowe 

  .................2018r. 

2 
Roboty ziemne przy 

dociepleniu ścian 
fundamentowych 

  ..................2018r. 

3 Docieplenie ścian 
fundamentowych 

  .................2018r. 

4 Docieplenie ścian   ...................2018r. 

5 Docieplenie stropu    …..............2018r. 

6 Roboty ziemne i 
wykończeniowe 

  …..................2018r. 

7 Rusztowania   …..............2018r. 

8 Demontaż i montaż 
przyłącza elektrycznego 

  ……...............2018r. 

9 Demontaż grzejników   ...................2018r. 

10 Roboty montażowe   ...................2018r. 

11 Próba szczelności   ...................2018r. 

12 Prace porządkowe   ...................2018r. 

 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: 
 

 


