Z13cznik nr 10 do SIWZ
WZOr umowy
UMOWANR....... /2019

zawarta w dniu ............ roku we Wloszczowie pomiedzy:

Gming Wtoszczowa ul. Partyzantéw 14, 29-100 Wtoszczowa, NIP: 609-000-22-17, REGON:
291009923 reprezentowang przez:

Grzegorza Dziubka — Burmistrza Gminy Wloszczowa,
przy kontrasygnacie Dariusza Gorskiego — Skarbnika

zwang dalej: ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej: ,, Wykonawca”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1843) - zwang w tresci umowy ,,ustawg PZP” - Strony zawieraja umowg o nastgpujace;j
tredci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 397069 T w miejscowosci
Bebelno Wies”.
2. Szczegb6lowy opis robdt budowlanych zawiera:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

b) dokumentacja techniczna ( opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, przekroje
konstrukcyjne drogi, przedmiar robot 1 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot)

stanowigce integralng czg$¢ umowy.

1. Jako$¢ materiatow, wyrobow 1 innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, swiadectwami
dopuszczenia do stosowania i wymaganiami okreslonymi w SIWZ. Cigzar wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow
jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie.

2. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania rownowazne
lub réwnowazne materiaty, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych
przez Zamawiajagcego w SIWZ poinformuje o tym, Zamawiajagcego na pismie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwigzan
rownowaznych lub rownowaznych materiatow, wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych  przeprojektowan. = W  przypadkach  uzasadnionych  rodzajem



wprowadzonych rozwigzan réwnowaznych po analizie zaistnialego przypadku i1 po
uzyskaniu stanowiska projektanta i inspektora nadzoru Zamawiajacy bedzie uprawniony
do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy. Skutki
stosowania rozwigzan rownowaznych lub rownowaznych materiatéw, wyroboéw i innych
urzadzen nie moga powodowaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
1 wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja bedzie zawierala wady,
ktore uniemozliwia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona
wowczas analizy zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska inspektora
nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu
swiadczenia Wykonawcy w taki sposob, aby przedmiot umowy byl zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu §wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust.
4 i 5 Strony wyodrg¢bnig w protokole koniecznoSci:

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w przedmiarach,

b) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisane w przedmiarach, ktorych
wykonanie stato si¢ zbedne.

TERMINY
§2
1. Przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia ............. 2020r.

Zamawiajacy ustala termin posredni do dnia 05.12.2019r. - I etap robét.

3. Zakres robot oraz termin ich wykonania okresla harmonogram rzeczowo finansowy
stanowigcy zatacznik nr 5 do umowy.

4. W terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot
umowy bez wad 1 skompletowa¢ dokumenty niezbgdne do odbioru przedmiotu umowy.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile na
skutek zgloszenia przez Wykonawce do odbioru Zamawiajacy dokona tego odbioru i
zostanie sporzadzony protokol odbioru przedmiotu umowy.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 2, jest dopuszczalna w
przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym opdznien bgdacych nastepstwem wad zawartych w dostarczone;j
przez Zamawiajgcego dokumentacji,

b) dziatania sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore
wystapily po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie
jej zawierania, ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu
umowy w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami,

€) modyfikacji sposobu s$wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy
w okolicznos$ciach wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 7.



7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy
modyfikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatow, wyrobow i urzadzen rownowaznych.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§3

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy.
b) przekazania Wykonawcy zezwolenia na realizacje inwestycji  drogowej
nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy.
c) odbioru robot, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 umowy.
d) terminowej zaplaty za wykonane i odebrane roboty.
e) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowos$ci wykonywania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie:
a) jakosci stosowanych materiatow, wyrobow i urzadzen,
b) zgodnosci wykonywanych robét z przedmiarem,
C) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego,
polskich norm i innych obowigzujacych przepiséw dotyczacych robot budowlanych,
d) wykonywania robét przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.
e) spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robot drogowych.
3. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajacy realizuje przez swych przedstawicieli.
4. Uprawnienia Zamawiajacego do kontrolowania spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawcdéw wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych czynnosci w ww. zakresie sg realizowane poprzez:
a) zadanie o$wiadczen, dokumentow, wyjasnien od Wykonawcy w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogu 1 dokonywania ich oceny.
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracownikow
wykonujacych wskazane czynnosci.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w tym:

a) przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robot, w tym
zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy,

b) doprowadzenie do placu budowy mediow, w tym wody i energii elektrycznej
oraz uiszczanie z tego tytutu wszelkich optat,

C) wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu
budowy w nalezytym porzadku,

d) ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

e) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw, odpadow
1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe skladowanie
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4.

5.

6.

W sposob bezpieczny 1 nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu 0sob,
f) umozliwieniu mieszkancom dojscia i dojazdu do swoich posesji w czasie wykonywania
rozbudowy i przebudowy drogi,
g)wydania Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do postugiwania si¢ wiasciwym personelem przy
wykonywaniu robot, w tym:
a) zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ nie mniej niz 3 0sob wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z wykonaniem robdt drogowych.
b) zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych
warunkow pracy,
¢) koordynacji robot podwykonawcow, ktorym powierzyl wykonanie czeSci przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajgcego zatwierdzenia stosowanej
technologii, materiatow, wyrobow 1 urzadzen, przedstawienie probek materiatow
1atestow w celu oceny czy spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zadanie Zamawiajacego
stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng dopuszczajace poszczegdlne materiaty,
wyroby i urzadzenia do wbudowania.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP
1 ppoz. zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Wykonaweca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom
wlasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnos$ci kontrolnych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dbalo$¢ o przestrzeganie przepisdéw dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i1 na terenie przyleglym do terenu
oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r.
poz. 701 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2019r. poz. 1396 z pdzn. zm.); ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem
srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i1 wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca; Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowigzkow
informacyjnych o wytwarzanych odpadach powstalych w trakcie realizacji zamowienia
(nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z p6zn. zm.)
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt obstugi geodezyjnej
budowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

Kierownik budowy: ....................... uprawnienia budowlane nr ...............



2. Upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie beda:

— Wilodzimierz Rak — inspektor nadzoru — uprawnienia budowlane nr ......................
Wydziat FIP UG we Wtoszczowie,
— Malgorzata Matysiak - Wydziatl FIP UG we Wloszczowie.

3. Zmiana 0sob wskazanych w ust. 1 — 2 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony, druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany
0sob.

4. Wykonawca zmieniajgc kierownika budowy i robot jest zobowigzany wykazac, iz zgtoszone
nowe osoby spetniajag wymogi kwalifikacyjne okreslone w SIWZ.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§6

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bgdzie wynagrodzenie

ryczaltowe za wykonanie bez wad calego przedmiotu umowy w kwocie:
.......................... zt brutto (stownie =zt .................................. .../100 brutto)
w tym nalezny VAT w kwocie ..........

2. Wynagrodzenie ustalone w ust.]1 stanowi catkowita zaplate za wykonanie przedmiotu
umowy w sposob zgodny z przedlozong przez Zamawiajacego dokumentacja. Rdznice
pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i
przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do ich
wykonania stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

3. W zwigzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢
do osiggnigcia umoéwionego rezultatu w ramach umodwionego wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rodzaju 1 rozmiaru wszelkich kosztow,
z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmiang wysokos$ci wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikac;ji
sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem
zawartym w ust. 5.

5. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan rownowaznych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego
w dokumentacji lub zaoferowanych przez Wykonawcg réwnowaznych materialow,
wyrobow i innych urzadzen.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 Strony ustalaja:

a) wynagrodzenie za roboty zamienne,
b) wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustalg na podstawie protokolu koniecznos$ci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu rdznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce metodg szczegdtowa.

8. Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastepujacy sposob:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscia tych
sktadnikow cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;



b) ceny materiatow, wyrobow i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda
tozsame lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;

C) ceny materiatlow, wyrobow i sprzgtu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy
ustala si¢ wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzgtu
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego kwartal, w ktérym sporzadzany jest
kosztorys roznicowy.

9. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda
szczegblowa w ktorym okresli zakres robdt podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem
stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.

10. Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 7, 8 1 9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawg do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikajaca z kosztorysow warto$¢ robot zamiennych
oraz warto$¢ robdt zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartos$ci
nizsze;j.

11. Zmiana wynagrodzenia nastepuje o kwote odpowiadajaca wyliczonej rdéznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane.
W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych jest nizsza od warto$ci robdt zaniechanych
wynagrodzenie ryczattowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy
warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz wartos¢ robot zaniechanych wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwigkszeniu.

FAKTUROWANIE | ROZLICZENIE
§7
1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi fakturami:
a) fakturami czg$ciowymi za wykonanie max. 80% wartosci oferty, z tym zastrzezeniem,
ze pierwsza faktura bedzie obejmowac I ETAP zamodwienia,

b) za wykonanie cato$ci przedmiotu zamowienia.

2.Rozliczenie maksymalnie dwoma fakturami czgsciowymi z uwzglednieniem rozliczenia
Etapu | za faktycznie wykonany zakres robot zgtoszony do odbioru czesciowego.

3.Rozliczenie calosci przedmiotu zamowienia nastgpi fakturg koncowa i bedzie stanowito
rozlicznie wynagrodzenia z tytulu wykonania catego przedmiotu umowy.

4.Podstawa do wystawiania faktur czgsciowych beda protokoty odbioru czesciowego
potwierdzone przez inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiajacego.

5.Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia podpisany przez wszystkich cztonkéw powotanej do tego celu
komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy.

6. Platno§¢ faktury nastagpi w terminie do 14 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
prawidtowo sporzadzonej faktury.

7. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajaca z faktur jest dopuszczalna tylko za wyrazong
na pi$mie zgoda Zamawiajgcego.

8. Okreslony w ust. 1 — 5 sposob rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
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podwykonawcéw podlega odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 8 umowy.

PODWYKONAWCY | ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI
§8

W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcom wykonania czesci robot.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawcg musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o0 podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy w przypadku gdy:

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlane;.

Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem

uplywu terminu, o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu

poswiadczonag za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢
za zgodno$¢ z oryginatem poswiadcza przedktadajacy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu

w przypadku gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlane;.

Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy z dniem uptywu terminu

o ktorym mowa w ust. 7.

Postanowienia ust. 2—-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane.

Wykonawca  jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu  kopie = uméw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy (z wylaczeniem umow

o warto$ci mniejszej niz 0,5% szacunkowego wynagrodzenia wskazanego w ofercie
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Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych.

Termin zaplaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dluzszy

niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych

wykonanie powierzonej ustugi lub dostawy.

W zwiazku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia fakturami

czesciowymi - warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i1 dalszym podwykonawcom

bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Zamawiajacy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom robdt budowlanych oraz podwykonawcom dostaw

i ustug na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy na podstawie

zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedlozonej Zamawiajacemu umowy,

ktérej przedmiotem sg ustugi 1 dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie 30

dni od dnia w ktérym uptynat termin do ztozenia przez Wykonawce dowodow zaplaty, o

ktorych mowa w ust.11.

W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji bedace;j
przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktory pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu
jaka czgs$¢ robot zostala zlecona dalszemu podwykonawcy,

b) wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczad
wynagrodzenia, ktére za powierzong cze$¢ robot mial otrzymaé podwykonawca
i Wykonawca,

C) zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajagcego dalszemu podwykonawcy powoduje
wygasnigcie roszczen Wykonawcey 1 podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego
tytutu.

d) termin wykonania robot nie moze narusza¢ termindow, ktorymi zwigzany jest
Wykonawca z Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy,

e) klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego
podwykonawcy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia faktury,

g) zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z treScig niniejszej umowy
w  szczegblnosci modyfikowaé obowigzkéw 1 uprawnien Zamawiajacego
1 Wykonawcy okreslonych niniejsza umowa.
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UBEZPIECZENIA
§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy
na kwote nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 500.000,00 ztotych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia.

KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA
§10
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte
z niewykonania badz niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Kary umowne beda naliczane Wykonawcy w nastepujacych przypadkach
1w wysokosciach:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac
od nastgpnego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego do usuniecie wad,

C) za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% szacowanego wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie Wykonawcy,

d) za brak zaptaty lub nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminu platnosci,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych
za kazdy przypadek,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazdy przypadek,

g) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 3000 za kazdy
przypadek,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 9 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
o okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

i) za naruszenie obowigzkow w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robot drogowych
w wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek,

J) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli
w zakresie realizacji obowigzkow zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy



0 prace osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie wykonania robdot drogowych w
wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek.
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okre§long wysokos$cig kary przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci Wykonawcy
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zaptaty w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowg tytulem naliczonych kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

ODSTAPIENIA OD UMOWY
§11
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na podstawie i w trybie
wskazanym w art. 145 ustawy PZP.
Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:
a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacj¢ robot
i nie podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,
b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opoOznienia w realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do termindéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-
finansowym o wigcej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg, ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidlowy
w ciggu 7 dni nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajgcego, co najmniej dwoch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Oswiadczenie w sprawie odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych

w ust. 2 Zamawiajacy ztozy na pismie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu jednej z przestanek wskazanych w ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:

a) w terminic 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze budowy
i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajagcemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja si¢
wlasnoscig Zamawiajacego i sg przedmiotem rozliczen,

e) przyrozliczeniach z tytutu wykonanych robdt, materiatow i urzadzen stosuje si¢ stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 4 lit. b



I ¢, Zamawiajacy ma prawo wykona¢ je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

ROZWIAZANIE UMOWY

§ 12
. Umowa moze ulec rozwigzaniu, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w § 2 ust.2 umowy,
na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego ztozonego Wykonawcy
na pi$mie o ile zajdzie jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 145a ustawy PZP.
. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

GWARANCJA I REKOJMIA
§13
Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat
wad wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa robot oraz wadliwosci materiatow

i urzadzen zastosowanych do wykonania.

. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesi¢cy gwarancji.
Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokolu
odbioru.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania awarii, wad i usterek
na wlasny koszt w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodplatnych przegladow
gwarancyjnych nie rzadziej niz raz na poét roku.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad
i usterek w terminie, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu
0s0b trzecich, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

W razie zastepczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu wydatkow poniesionych przez Zamawiajgcego na ten cel.

. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego
z tym zastrzezeniem , ze okres rekojmi przedluza si¢ na czas trwania gwarancji.

ODBIORY ROBOT
§ 14

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr robot zanikajacych,
b) odbior czesciowy,
c) odbior koncowy dla catosci przedmiotu zamowienia.
Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez Zamawiajgcego poprzez inspektora
nadzoru przy udziale kierownika budowy (robot). Wykonawca winien zglaszaé gotowosé
do odbiorow wpisem do dziennika budowy,
Odbiory robodt zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce.
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego i koncowego
przedmiotu zamdwienia pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czgsciowy przedmiotu umowy w ciagu
7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie
odbioru nastgpi nie pdzniej niz w 7 — mym dniu roboczym od daty rozpoczgcia odbioru. Z
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czynnos$ci odbioru zostanie spisany protokét odbioru cze$ciowego wykonanych robot,

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu

14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru

potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie

odbioru nastgpi nie pdzniej niz w 7 — mym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z

czynno$ci odbioru zostanie spisany protokot odbioru koncowego, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

skompletowac i przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na oceng

prawidlowego wykonania przedmiotu robot, a w szczego6lnosci:

a) operat powykonawczy,

b) komplet dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie na materiaty 1 urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jakoS$ci 1 atesty.

Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu umowy

bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacja. W przypadku gdy w czasie czynnoS$ci

odbioru zostang stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie odbioru koncowego z

zastrzezeniem terminu ich usuni¢cia. Za usterki uznaje si¢ nieistotne i nie majace wptywu

na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i uchybienia, ktorych usunigcie jest
mozliwe w terminie do 7 dni.

Za wady uznaje si¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,

ktére majg wptyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usuni¢cie nie jest mozliwe

w terminie do 7 dni.

Jezeli, w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢

do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich

usuni¢cia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuni¢cia wad w terminie nie dluzszym niz

14 dni.

Po uptywie wyznaczonego do usunigcia wad terminu Zamawiajacy podejmuje czynnosci

odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz:

a) Wykonawca usunat wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b) Wykonawca nie usungt wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego
I jest uprawniony do naliczania kar umownych, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 lit. a
umowy.

Jezeli, w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do

usunigcia, to Zamawiajacemu wedtug jego wyboru przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli, wady umozliwiajg Kkorzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem mimo istnienia wad to, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

b) jezeli, wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
to:

— Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt
1 zada¢ zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo Zada¢ przywrocenia
terenu budowy do stanu poprzedniego,

— Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy

odbiorze wad lub usterek.



ZMIANY UMOWY
§15

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1, ustawy PZP oraz
w § 1 ust. 5, § 2 ust. 6 umowy i § 6 ust. 4.

2. Okolicznosci uzasadniajagce zmian¢ postanowien umowy jest zobowigzana wykazac
1 udokumentowa¢ Strona, ktdra wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzajg na pisSmie protokot, w ktorym opisuja
okoliczno$ci uzasadniajace zmiang umowy 1 ustalajg zakres wprowadzonych zmian. Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pis§mie.

4. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowa winny by¢ sporzadzane na pismie

pod rygorem niewaznos$ci i dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.
2. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bgda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i1 Ustawy Prawo zamowien publicznych.
§17
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Oferta Wykonawcy.

Dokumentacja techniczna

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).
Kosztorys ofertowy.

Harmonogram rzeczowo finansowy.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Termin /
Elementy i rodzaje robot Kwota netto | Kwota brutto okres
realizacji

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe

Roboty ziemne

Przyczotki i przepusty

Podbudowa

Nawierzchnie

Rowy

Pobocza

O O NOOOT|DEWIN |-

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

RAZEM




