Ziacznik nr 10 do SIWZ
WZOr umowy
UMOWA NR ...... /2020

zawarta w dniu ............ 2020 roku we Wtoszczowie pomigdzy:

Gming Wtoszczowa ul. Partyzantéw 14, 29-100 Wtoszczowa, NIP: 609-000-22-17, REGON:
291009923 reprezentowang przez:

Grzegorza Dziubka — Burmistrza Gminy Wloszczowa,
przy kontrasygnacie Dariusza Gorskiego — Skarbnika

zwang dalej: ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej: ,,Wykonawca”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1843) - zwang w tresci umowy ,,ustawg PZP” - Strony zawieraja umowg o nastgpujace;j
tredci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drég gminnych we Wloszczowie: nr
397050T — ul. Poludniowa, 397049T — ul. Polna i nr 397064T ul. Spokojna”.
2. Szczegb6lowy opis robdt budowlanych zawiera:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
b) dokumentacja techniczna (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robot
1 specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot),

stanowigce integralng czgs¢ umowy.

1. Jako$¢ materiatow, wyrobow 1 innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania i wymaganiami okreslonymi w SIWZ. Ci¢zar wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogow
jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie.

2. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania rownowazne
lub rownowazne materiaty, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okre§lonych
przez Zamawiajagcego w SIWZ poinformuje o tym, Zamawiajgcego na pismie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwigzan
rownowaznych lub rownowaznych materiatow, wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych  przeprojektowan. = W  przypadkach  uzasadnionych  rodzajem
wprowadzonych rozwigzan roéwnowaznych po analizie zaistnialego przypadku i po



N

uzyskaniu stanowiska projektanta i inspektora nadzoru Zamawiajacy bedzie uprawniony

do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy. Skutki

stosowania rozwigzan rownowaznych lub rownowaznych materiatow, wyrobow i innych

urzadzen nie moga powodowa¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja bedzie zawierala wady,

ktore uniemozliwia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca

niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona

wowczas analizy zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska inspektora

nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu

swiadczenia Wykonawcy w taki sposob, aby przedmiot umowy byl zrealizowany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Ustalajac zakres modyfikacji sposobu §wiadczenia w okolicznos$ciach wskazanych w ust.

415 Strony wyodrebnig w protokole koniecznosci:

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w przedmiarach,

b) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisane w przedmiarach, ktorych
wykonanie stato si¢ zbe¢dne.

TERMINY
§2

Przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia ............. 2020r.
Zakres robdt oraz termin ich wykonania okre§la harmonogram rzeczowo finansowy

stanowigcy zatacznik nr 5 do umowy.

W terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot

umowy bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbe¢dne do odbioru przedmiotu umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile na

skutek zgloszenia przez Wykonawce do odbioru Zamawiajacy dokona tego odbioru i
zostanie sporzadzony protokot odbioru przedmiotu umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 2, jest dopuszczalna w

przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego, w tym opoOznien bedacych nastepstwem wad zawartych w dostarczonej
przez Zamawiajacego dokumentacji,

b) dziatania sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore
wystapily po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie
jej zawierania, ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu

umowy w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami,

€) modyfikacji sposobu s$wiadczenia Wykonawcy Stwierdzonej aneksem do umowy

w okolicznos$ciach wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 7.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy
modyfikacja sposobu $§wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce

rozwigzan lub materiatéw, wyrobow i urzadzen rownowaznych.



OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§3

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy,
b) przekazania Wykonawcy zezwolenia na realizacje inwestycji  drogowej
nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy,
c) odbioru robot, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 umowy,
d) terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty,
e) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowos$ci wykonywania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie:
a) jakosci stosowanych materiatow, wyrobow i urzadzen,
b) zgodnosci wykonywanych robot z przedmiarem,
C) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego,
polskich norm i innych obowigzujacych przepiséw dotyczacych robot budowlanych,
d) wykonywania rob6t przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami,
e) spelienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o0 prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robot drogowych.

3. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajacy realizuje przez swych przedstawicieli.
4. Uprawnienia Zamawiajagcego do kontrolowania spelniania przez Wykonawce lub

podwykonawcow wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynno$ci w ww. zakresie sg realizowane poprzez:

a) zadanie o$wiadczen, dokumentow, wyjasnien od Wykonawcy w zakresie potwierdzenia
spelnienia ww. wymogu 1 dokonywania ich oceny.

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracownikow
wykonujacych wskazane czynnosci.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w tym:

2.

a) przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robot, w tym
zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy,

b) wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu
budowy w nalezytym porzadku,

c) ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

d) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych
oraz usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadow
1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie
W sposob bezpieczny i nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu 0sob,

e) umozliwieniu mieszkancom dojscia i dojazdu do swoich posesji w czasie wykonywania
rozbudowy i przebudowy drogi,

f) wydania Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do postugiwania si¢ wlasciwym personelem przy

wykonywaniu robdt, w tym:



a) zatrudniania na podstawie umowy 0 pracg¢ nie mniej niz 3 0s6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z wykonaniem robdt drogowych.

b) zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych
warunkow pracy,

¢) koordynacji robot podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszag umowa.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajgcego zatwierdzenia stosowanej
technologii, materiatbw, wyrobow 1 urzadzen, przedstawienie probek materialow
1 atestow w celu oceny czy spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zadanie Zamawiajacego
stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng dopuszczajace poszczegolne materiaty,
wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP
1 ppoz. zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom
wiasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu
oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r.
poz. 797 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2019r. poz. 1396 z pdzn. zm.); ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem
srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy 1 wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezagco obowigzkoéw
informacyjnych o wytwarzanych odpadach powstalych w trakcie realizacji zamowienia
(nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z p6zn. zm.)

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt obstugi geodezyjnej
budowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:
Kierownik budowy: ....................... uprawnienia budowlanenr ...............
2. Upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego na budowie beda:
— Wilodzimierz Rak —  inspektor nadzoru —  uprawnienia  budowlane
nr SWK/0051/O0WOK/04 Wydziat FIP UG we Wloszczowie,
3. Zmiana o0so6b wskazanych w ust. 1 — 2 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony, druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany

0séb.



4. Wykonawca zmieniajgc kierownika budowy i robot jest zobowigzany wykazac, 1z zgloszone
nowe osoby spetniajag wymogi kwalifikacyjne okreslone w SIWZ.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§6

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie

ryczaltowe za wykonanie bez wad calego przedmiotu umowy (zadanie 1 i 2) w kwocie:

.......................... zt brutto (stownie =zt .................................. .../100 brutto)
nalezny VAT w kwocie .......... , W tym:

a) Zadaniel.............. zt brutto (stownie zb: ... /100 brutto)
b) Zadanie?2.............. zt brutto (stownie zb: ... /100 brutto)

2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi catkowitg zaplate za wykonanie przedmiotu
umowy w sposob zgodny z przedlozong przez Zamawiajacego dokumentacja. Réznice
pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami i
przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do ich
wykonania stanowig ryzyko Wykonawcy i obciazaja go w calosci.

3. W zwigzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢
do osiggnigcia umoéwionego rezultatu w ramach umodwionego wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rodzaju 1 rozmiaru wszelkich kosztow,
z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmian¢ wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem
zawartym w ust. 5.

5. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan rownowaznych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego
w dokumentacji lub zaoferowanych przez Wykonawcg réwnowaznych materialow,
wyrobow i innych urzadzen.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 Strony ustalaja:

a) wynagrodzenie za roboty zamienne,
b) wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustalg na podstawie protokotu koniecznos$ci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu rdéznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce metoda szczegotowa.

8. Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastepujacy sposob:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikéw cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

b) ceny materiatow, wyrobow i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda
tozsame lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym,

C) ceny materiatlow, wyrobow i sprz¢tu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy
ustala si¢ wedlug S$rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i1 pracy sprzgtu



SEKOCENBUD, z kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktorym sporzadzany jest
kosztorys roznicowy.

9. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu koniecznosci
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda
szczegotowa w ktorym okresli zakres robot podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem
stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.

10. Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 7, 8 1 9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru i1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikajaca z kosztorysOow warto$¢ robot zamiennych
oraz warto$¢ robot zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartosci
nizszej.

11. Zmiana wynagrodzenia nastepuje o kwote odpowiadajaca wyliczonej réznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane.
W przypadku, gdy wartos¢ robdt zamiennych jest nizsza od warto$ci robdt zaniechanych
wynagrodzenie ryczattowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy
warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz warto$¢ robot zaniechanych wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwigkszeniu.

FAKTUROWANIE | ROZLICZENIE
§7
1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi fakturami:
a) fakturami czesciowymi za wykonanie max. 80% wartosci oferty (oddzielnie dla zadania
11 2) za faktycznie wykonany zakres robot zgloszony do odbioru czgsciowego
b) fakturami koncowymi (oddzielnie dla zadania 1 i 2) - wystawionymi po zakonczeniu
catosci robot 1 odbiorze koncowym.
2. Rozliczenie caloséci przedmiotu zamowienia nastapi fakturami koncowymi i bedzie stanowito
rozlicznie wynagrodzenia z tytulu wykonania catego przedmiotu umowy.
3.Podstawa do wystawiania faktur czeSciowych beda protokoty odbioru czeSciowego
potwierdzone przez inspektora nadzoru.
4. Podstawe do wystawienia faktur koncowych stanowi¢ bedzie protokot koncowego odbioru

przedmiotu zamoéwienia podpisany przez wszystkich cztonkdéw komisji odbiorowej 1
przedstawiciela Wykonawcy.

5. Platno$¢ faktur nastgpi w terminie do 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzadzonych faktur.

6. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajaca z faktur jest dopuszczalna tylko za wyrazong
na pisSmie zgoda Zamawiajacego.

7.OkreSlony w ust. 1 — 4 sposob rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow podlega odpowiednim zmianom w sposdb wskazany w § 8 umowy.

PODWYKONAWCY | ROZLICZENIA ZPODWYKONAWCAMI
§8
1. W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcom wykonania czesci robot.




10.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez

Wykonawce z podwykonawcg musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy w przypadku gdy:

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlane;.

Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy z dniem

uplywu terminu, o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢
za zgodno$¢ z oryginatem poswiadcza przedkiadajacy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu

w przypadku gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlane;.

Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy z dniem uptywu terminu

o ktérym mowa w ust. 7.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu  kopie = umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy (z wylaczeniem umow

o warto$ci mniejszej niz 0,5% szacunkowego wynagrodzenia wskazanego w ofercie

Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zlotych.

Termin zaplaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dluzszy

niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych

wykonanie powierzonej ustugi lub dostawy.



11.

12.

13.

14.

1.

W zwiazku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia fakturami

czesciowymi - warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Zamawiajacy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom robdot budowlanych oraz podwykonawcom dostaw

1 ustug na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy na podstawie

zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedlozonej Zamawiajacemu umowy,

ktoérej przedmiotem sg ustugi i dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie 30

dni od dnia w ktérym uplynal termin do ztozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty,

o ktérych mowa w ust.11.

W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji bedace;j
przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktory pozwoli na ustalenie Zamawiajgcemu
jaka cze$¢ robot zostata zlecona dalszemu podwykonawcy,

b) wynagrodzenic nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczad
wynagrodzenia, ktore za powierzong czg¢s¢ robdt mial otrzymaé podwykonawca
i Wykonawca,

C) zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje
wygasnigcie roszczen Wykonawcey i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego
tytutu,

d) termin wykonania robdt nie moze narusza¢ termindw, ktorymi zwigzany jest
Wykonawca z Zamawiajagcym na podstawie niniejszej umowy,

e) klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania dalszego
podwykonawcy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 14 dni od dnia dorg¢czenia faktury,

g) zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z tre$cig niniejszej umowy
w  szczegOlnosci  modyfikowaé obowigzkéw 1 uprawnien Zamawiajgcego
1 Wykonawcy okreslonych niniejszg umows3.

UBEZPIECZENIA
§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy
na kwotg nie nizszg niz suma ubezpieczenia w kwocie 500.000,00 ztotych.

Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia.



KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA
§10
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte
z niewykonania badz niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary wumowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach
1 w wysokosciach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzieh zwloki liczac
od nastepnego dnia po uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za cato$¢ przedmiotu zamowienia brutto ustalonego
w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi 1 gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za cato$¢ przedmiotu zamdowienia brutto ustalonego
w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego do
usunigcie wad,

C) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie Wykonawcy,

d) zabrak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1% wynagrodzenia za calo$¢ przedmiotu
zamdwienia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu ptatnosci,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych
za kazdy przypadek,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych za kazdy przypadek,

g) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 3000 za kazdy
przypadek,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zgodnie z wymogiem § 9 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
za catos$¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

i) za naruszenie obowigzkow w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie wykonania robot drogowych
w wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek,

J) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli
w zakresie realizacji obowigzkow zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie wykonania robdot drogowych w
wysokosci 1000 ztotych za kazdy przypadek.

Wykonawca zaptaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty

doreczenia pisemnego wezwania z okre§long wysokos$cig kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci Wykonawcy

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zaptaty w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.



Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowa tytutem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetiajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

ODSTAPIENIA OD UMOWY
§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na podstawie 1 w trybie
wskazanym w art. 145 ustawy PZP.
Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:
a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy

w ciagu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacj¢ robot

i nie podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do termindéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-
finansowym o wiecej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy
w ciggu 7 dni nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej dwoch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Oswiadczenie w sprawie odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych

w ust. 2 Zamawiajacy zlozy na pismie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu jednej z przestanek wskazanych w ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:

a) w terminiec 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze budowy
1 wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawcg staja sig
wlasno$cig Zamawiajacego 1 s3 przedmiotem rozliczen,

e) przy rozliczeniach z tytulu wykonanych robot, materialow i urzadzen stosuje si¢ stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4 lit. b

I ¢, Zamawiajacy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

ROZWIAZANIE UMOWY

§ 12
. Umowa moze ulec rozwigzaniu, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy, na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego zlozonego Wykonawcy
na pismie o ile zajdzie jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 145a ustawy PZP.



N

W  przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

GWARANCJA I REKOJMIA
§13
Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat

wad wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa robot oraz wadliwosci materiatow
1 urzadzen zastosowanych do wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........ miesigcy gwarancji.
Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu
odbioru.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania awarii, wad i1 usterek
na wlasny koszt w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodplatnych przegladow
gwarancyjnych nie rzadziej niz raz na poét roku.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad
1 usterek w terminie, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu
0sob trzecich, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

W razie zastepczego wykonania naprawy przez Zamawiajagcego Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytulu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego
z tym zastrzezeniem , ze okres rekojmi przedtuza si¢ na czas trwania gwarancji.

ODBIORY ROBOT
§14

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbidr robot zanikajacych,
b) odbior czesciowy,
c) odbior koncowy dla catosci przedmiotu zamowienia (zadanie 1 i 2).
Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego poprzez inspektora
nadzoru przy udziale kierownika budowy (robot). Wykonawca winien zglaszaé gotowos¢
do odbioréw wpisem do dziennika budowy,
Odbiory robodt zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawcg.
Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i1 koncowego
przedmiotu zamowienia pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbidr czgsciowy przedmiotu umowy w ciggu
7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie
odbioru nastgpi nie pézniej niz w 7 — mym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z
czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt odbioru czesciowego wykonanych robot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy wyznaczy termin i1 rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiaggnigciu gotowosci do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie
odbioru nastgpi nie pdzniej niz w 7 — mym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z
czynnosci odbioru zostanie spisany protokol odbioru koncowego, zawierajacy wszelkie




ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
skompletowac i przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty (odrgbnie dla zadania 1 i
2) pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu robot, a w szczegolnosci:
a) operat powykonawczy,

b) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jakosci 1 atesty.

8. Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu umowy
bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacja. W przypadku gdy w czasie czynnos$ci
odbioru zostang stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie odbioru koncowego z
zastrzezeniem terminu ich usunig¢cia. Za usterki uznaje si¢ nieistotne i nie majgce wptywu
na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i uchybienia, ktorych usunigcie jest
mozliwe w terminie do 7 dni.

9. Zawady uznaje si¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,
ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktorych usuniecie nie jest mozliwe
w terminie do 7 dni.

10. Jezeli, w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢
do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich
usuni¢cia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad w terminie nie dtuzszym niz
14 dni.

11. Po uptywie wyznaczonego do usuni¢cia wad terminu Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz:

a) Wykonawca usungt wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b) Wykonawca nie usungt wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego
i jest uprawniony do naliczania kar umownych, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 lit. a
umowy.

12. Jezeli, w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usunigcia, to Zamawiajagcemu wedtug jego wyboru przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli, wady umozliwiajag korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem mimo istnienia wad to, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie,

b) jezeli, wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

to:

— Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt
1 zada¢ zwrotu wyptaconego wynagrodzenia i dodatkowo zadaé przywrocenia
terenu budowy do stanu poprzedniego,

— Zamawiajacy moze zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

13. Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad lub usterek.

ZMIANY UMOWY
§15
1. Zmiany umowy s3 dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1, ustawy PZP oraz
w § 1 ust. 5, § 2 ust. 6 umowy i § 6 ust. 4.
2. Okolicznosci uzasadniajagce zmian¢ postanowien umowy jest zobowigzana wykazac
i udokumentowac¢ Strona, ktora wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.
3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na pismie protokot, w ktérym opisuja



okoliczno$ci uzasadniajgce zmiang umowy 1 ustalajg zakres wprowadzonych zmian. Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.
4. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowa winny by¢ sporzadzane na piSmie
pod rygorem niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, pocztg kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

2. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamdwien publicznych.
§17
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Oferta Wykonawcy.

Dokumentacja techniczna.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).
Kosztorys ofertowy.

Harmonogram rzeczowo finansowy.
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Zatqcznik nr 5 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ( zadanie 1)
ul. Poludniowa nr 397050T

Termin/
Elementy i rodzaje robét Kwota netto | Kwota brutto okres
realizacji
Roboty przygotowawcze i
1 | rozbiorkowe
2 | Roboty ziemne i podbudowy
3 | Nawierzchnie zjazdow i chodnikow
4 | Nawierzchnie jezdni
5| Elementy ulic
6 | Roboty wykonczeniowe
7 | Elementy bezpieczenstwa ruch
RAZEM
ul. Polna nr 397049T
Termin/
Elementy i rodzaje robot Kwota netto | Kwota brutto okres
realizacji
Roboty przygotowawcze i
1| rozbiorkowe
2 | Roboty ziemne i podbudowy
3 | Nawierzchnie zjazdéw i chodnikow
4 | Nawierzchnie jezdni
5| Elementy ulic
6 | Roboty wykonczeniowe
RAZEM
ul. Spokojna nr 397064T
Termin/
Elementy i rodzaje robot Kwota netto | Kwota brutto okres
realizacji

Roboty przygotowawcze i
rozbidérkowe

Roboty ziemne i podbudowy

Nawierzchnie zjazdow i1 chodnikow

Nawierzchnie jezdni

Elementy ulic

OO |WIN|F-

Roboty wykonczeniowe

RAZEM




HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ( zadanie 2)
ul. Kwiatowa nr 397046T

Termin/
Elementy i rodzaje robét Kwota netto | Kwota brutto okres
realizacji
Roboty przygotowawcze i
1| rozbiorkowe
2 | Odwodnienie korpusu
3| Roboty ziemne i podbudowy
4 | Nawierzchnie zjazdow i chodnikoéw
5| Nawierzchnie jezdni
6 | Elementy ulic
7| Roboty wykonczeniowe
8 | Elementy bezpieczenstwa ruch
RAZEM
ul. Poludniowa nr 397050T
Termin /
Elementy i rodzaje robot Kwota netto | Kwota brutto okres
realizacji
Roboty przygotowawcze i
1 | rozbiorkowe
2 | Roboty ziemne i podbudowy
3 | Nawierzchnie zjazdow i chodnikow
4 | Nawierzchnie jezdni
5| Elementy ulic
6 | Roboty wykonczeniowe
RAZEM
ul. Polna nr 397049T
Termin/
Elementy i rodzaje robot Kwota netto | Kwota brutto okres
realizacji

Roboty przygotowawcze i
rozbidrkowe

Roboty ziemne i podbudowy

Nawierzchnie zjazdow i1 chodnikow

Nawierzchnie jezdni

Elementy ulic

Roboty towarzyszace

~N oo~ WIN|(EF

Roboty wykonczeniowe

RAZEM




ul. Spokojna nr 397064T

Elementy i rodzaje robot

Kwota netto

Kwota brutto

Termin/
okres
realizacji

Roboty przygotowawcze i
rozbidérkowe

Roboty ziemne i podbudowy

Nawierzchnie zjazdow i1 chodnikow

Nawierzchnie jezdni

Elementy ulic
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Roboty wykonczeniowe

RAZEM




