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Złącznik nr  10  do SIWZ 

UMOWA NR ……/2019 

zawarta w dniu ………… roku we Włoszczowie pomiędzy: 

 

Domem Kultury we Włoszczowie  ul. Wiśniowa 19, 29-100 Włoszczowa, NIP: 6090075587, 

REGON: 381449414  reprezentowaną przez: 

Sylwestra Kowalskiego –  Dyrektora Domu Kultury we Włoszczowie, 

przy kontrasygnacie Haliny Górskiej – Głównej księgowej 

zwaną dalej: „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………, 

zwanym dalej: „Wykonawcą”. 

 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego    

zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2018r. ,   

poz. 1986 z późn.zm.) – zwaną w treści umowy  „ustawą PZP” - Strony zawierają umowę o 

następującej treści:  

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i 

termomodernizacją budynku Domu Kultury we Włoszczowie”.  

2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury we 

Włoszczowie o salę taneczną i pomieszczenia towarzyszące wraz z zagospodarowaniem 

terenu, przebudową infrastruktury technicznej i rozbiórką garażu oraz termomodernizacja 

budynku Domu Kultury we Włoszczowie polegająca na dociepleniu stropodachu, wymianie 

istniejącego oświetlenia na ledowe oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Przedmiot 

zamówienia obejmuje także pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej 

decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie rozbudowy i 

przebudowy budynku Domu Kultury. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót 

budowlanych i instalacyjnych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu (zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym), wraz z uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia 

na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku, 

będącego rezultatem wykonanych robót budowlanych terenu Domu Kultury. 

3. Zakres robót budowlanych obejmuje zadania: 

1) Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Domu Kultury wraz z wyposażeniem oraz 

z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Wiśniowej we Włoszczowie – budynek  

dwukondygnacyjny, kubatura: 2733,14m3, powierzchnia użytkowa: 287,69m2, 

powierzchnia zabudowy: 283,03m2. 

a) Wykonanie wszystkich urządzeń i instalacji wewnętrznych zgodnie z dokumentacją 

projektową, w zakresie: 

 instalacji wod - kan i c.w.u., 

 instalacji p.poż., 

 instalacji c.o., 

 instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz klimatyzacji, 

 instalacji elektrycznej, oświetleniowej i gniazd, 

 instalacji odgromowej, 

 instalacji oprzewodowania strukturalnego, 
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 dostawy i montażu wyposażenia. 

b) Wykonanie zagospodarowania i urządzenia terenu inwestycji obejmującego: 

         rozbiórkę istniejącego budynku garażowego, 

         rozbiórkę i wykonanie nowych murków, schodów, pochylni, ławek i dojść do budynku, 

         budowę nowych ścieżek pieszych i przebudowę komunikacji kołowej, 

         likwidację istniejącego słupa ogłoszeniowego i wykonanie nowego, 

         wycinkę oraz nowe nasadzenie drzew, 

         rekultywację terenów zielonych, 

         wykonanie utwardzonego miejsca gromadzenia odpadów stałych, 

         wykonanie instalacji oświetleniowej teren działki, 

 komunikację wewnętrzną, 

 miejsca postojowe, 

 odwodnienie terenu. 

c) Wykonanie instalacji zewnętrznych: 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

 przyłącza kanalizacji deszczowej, 

 przebudowa instalacji teletechnicznej, 

 przełożenie sieci ciepłowniczej. 

2) Termomodernizacja budynku w zakresie docieplenia stropodachu: 

    wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących, 

 wykonanie robót ogólnobudowlanych i remontowych, 

 wykonanie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych, 

 wykonanie robót termomodernizacyjnych stropodachu, 

 wykonanie wykończeniowych i odtworzeniowych. 

3) Dostawa wraz z montażem urządzeń instalacji fotowoltaicznej  

 wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących (w tym 

ekspertyza techniczna dotycząca możliwości usytuowania urządzeń na istniejącym 

pokryciu dachowym), 

  dostawa urządzeń fotowoltaicznych i niezbędnych elementów oprzyrządowania oraz 

konstrukcji wsporczej, 

 wykonanie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych i odtworzeniowych, 

 wykonanie projektu wykonawczego dla dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, 

 montaż konstrukcji wsporczej i elementów montażowych oraz konstrukcyjnych,   

 montaż i podłączenie paneli fotowoltaicznych o mocy min. 12,00kW , 

 montaż i podłączenie osprzętu i oprzyrządowania (m.in. inwertera - falownika, 

rozdzielnicy, centrali sterowniczej, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, 

nadprądowych, wyłączników bezpieczeństwa itp.),  

 montaż przewodów fotowoltaicznych, przewodów prądowych (w tym stało  

i zmiennoprądowych) i przewodów UTP, 

 wykonanie i montaż przyłącza energetycznego pomiędzy instalacją fotowoltaiczną  

a sieci elektroenergetycznej OSD (rozdzielnica główna), 

 montaż przewodów instalacji uziemiającej, 

 przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia 

wykonania instalacji fotowoltaicznej do Rejonu Energetycznego w Kielcach  

w imieniu zamawiającego, 

zgodnie z projektem koncepcyjnym instalacji fotowoltaicznej dla danego obiektu. 
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W przypadku gdy ekspertyza techniczna wykonana dla obiektu (lub jego elementu 

konstrukcyjnego) uniemożliwi montaż instalacji fotowoltaicznej na pokryciu dachowym 

zgodnie z projektem koncepcyjnym należy w projekcie wykonawczym przewidzieć 

rozwiązanie zamienne umożliwiające zamontowanie instalacji fotowoltaicznej w tym 

miejscu np. poprzez wzmocnienie pokrycia lub poprzez montaż dodatkowej konstrukcji 

wsporczej przenoszącej jej ciężar i ciężar instalacji fotowoltaicznej na inne elementy 

konstrukcyjne obiektu, po dokonaniu ich sprawdzenia. 

4) Dostawa wraz z montażem oświetlenia w technologii LED 

 wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących, 

 dostawa nowych opraw oświetleniowych oraz źródeł światła ledowych, 

 wykonanie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych i odtworzeniowych,   

 demontaż istniejących opraw oświetleniowych, 

 montaż kompletnych opraw oświetleniowych wraz z montażem żarówek i świetlówek 

ledowych,   

 wymiana żarowych i sodowych źródeł światła na źródła ledowe w oprawach, 

 wykonanie robót odtworzeniowych i wykończeniowych,   

 wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, 

zgodnie z opracowaniem doboru oświetlenia LED dla obiektu. 

Wykonawca zobowiązany jest także: 

 przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, 

 zabezpieczenia istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury 

technicznej, 

 obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla rozbudowy i przebudowy budynku. 

4. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami  

dopuszczenia do stosowania i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.  

Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu  

na każde jego żądanie.  

5. W przypadku gdy, Wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne                                  

lub równoważne  materiały, wyroby  i inne  urządzenia w stosunku do tych określonych przez 

Zamawiającego w dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiającego                              

i projektanta na piśmie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, które będą skutkiem  

stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych 

urządzeń, w tym koszty ewentualnych przeprojektowań. W przypadkach uzasadnionych  

rodzajem wprowadzonych rozwiązań równoważnych po analizie zaistniałego przypadku i po 

uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiający będzie uprawniony 

do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy. Skutki 

stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych 

urządzeń nie mogą powodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy                                  

i wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Jeżeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa będzie zawierała wady, 

które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy 

zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie 

uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu świadczenia  Wykonawcy 
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w taki sposób, aby przedmiot umowy był zrealizowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami.   

7. Ustalając zakres modyfikacji sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych  

w ust. 5 i 6 Strony wyodrębnią w protokole konieczności:   

a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, wykonywane w zamian robót  

opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,  

b) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty opisanych pierwotną dokumentacją 

projektową, których wykonanie stało się zbędne. 

TERMINY 

§ 2 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie 

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.  

2. Przedmiot umowy będzie wykonywany w  terminach określonych w harmonogramie  

rzeczowo  finansowym stanowiący załącznik nr 1 do umowy.  

3. Wykonanie 4 zadań w tym zakres, który obejmuje pozyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego przez Wykonawcę ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia na 

użytkowanie obiektu budowlanego stanowi wykonanie całego przedmiotu umowy.  

4. Termin wykonania całego przedmiotu umowy ustala się do dnia ……….. (zgodnie z 

zaoferowanym w ofercie). 

5. W terminie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot 

umowy bez wad i skompletować dokumenty niezbędne do odbioru przedmiotu umowy. 

6. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna za zachowany, o ile na skutek 

zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru końcowego Zamawiający dokona tego odbioru 

i zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu umowy.  
7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 4, jest dopuszczalna w 

przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, w tym opóźnień będących następstwem wad zawartych w dostarczonej 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

b) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które 

wystąpiły po zawarciu umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć w dacie   

jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy  

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,  

c) modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy                               

w okolicznościach wskazanych w § 1 ust. 5 i 6 umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8.  

8. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy   

modyfikacja sposobu świadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawcę  

rozwiązań lub materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych.  

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2  ust. 1 umowy, 

b) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem                         

na budowę i zgłoszenia robót nie później niż w dniu przekazania placu budowy,  

c) odbioru robót, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy, 

d) terminowej zapłaty za wykonane i odebrane roboty, 

e) zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przedmiotu 
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umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie:   

a) jakości stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, 

b) zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

c) terminowości wykonywania robót w stosunku do terminów przewidzianych  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

d) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, 

polskich norm i innych obowiązujących przepisów dotyczących  robót budowlanych, 

e) wykonywania robót przez podwykonawców i rozliczeń z  podwykonawcami, 

f) spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności w zakresie: 

 robót budowlanych,  

 robót drogowych,   

 robót instalacyjnych sanitarnych, 

 robót instalacyjnych elektrycznych.  

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 Zamawiający realizuje przez ustanowionego 

inspektora nadzoru lub przez innych przedstawicieli. 

4. Uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób  

wykonujących czynności w ww. zakresie są realizowane poprzez:  

a) żądanie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień od wykonawcy w zakresie potwierdzenia 

spełnienia ww.  wymogu i dokonywania ich oceny, 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracowników 

wykonujących wskazane.   

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 4 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierownika budowy i kierowników robót 

branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.   

2. Wykonawca  jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy w tym:  

a)  przejęcia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robót, w tym   

zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy,  

b)  doprowadzenie do placu budowy mediów, w tym wody i energii elektrycznej                          

oraz uiszczanie z tego tytułu wszelkich opłat, 

c)  wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu  

budowy w należytym porządku, 

d)  ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,  

e)  utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych                        

oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów  

i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub ich czasowe składowanie w 

sposób bezpieczny i niezagrażający życiu i zdrowiu osób, 

f) wydania Zamawiającemu uporządkowanego terenu po zakończeniu robót.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do posługiwania się właściwym personelem przy 

wykonywaniu robót, w tym:  

a) zatrudniania na podstawie umowy o pracę nie mniej niż 3 osób wykonujących czynności 

związane z wykonaniem: 

 robót budowlanych,  

 robót drogowych,   

 robót instalacyjnych sanitarnych, 

 robót instalacyjnych elektrycznych.  
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b) zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych 

warunków pracy, 

c) koordynacji robót podwykonawców, którym  powierzył wykonanie części przedmiotu 

umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową. 

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia stosowanej 

technologii, materiałów, wyrobów i urządzeń, przedstawienie próbek materiałów  

i atestów w celu oceny czy spełniają wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego 

stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające poszczególne materiały, 

wyroby i urządzenia do wbudowania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP                 

i ppoż. zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

6. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Zamawiającego oraz organom  

właściwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynności kontrolnych. 

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu                   

oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.  z 2019r. 

poz. 701) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., 

poz. 799 z późn. zm.); ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 

niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca; 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonywanie na bieżąco obowiązków informacyjnych o 

wytwarzanych odpadach powstałych w trakcie realizacji zamówienia (nadmiar mas 

ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 

2019r. poz. 701) 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej budowy. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 5 
1. Upoważnionymi przedstawicielami  Wykonawcy na budowie będą : 

Kierownik budowy: ………………..………… uprawnienia budowlane nr ………………… 

Kierownik robót: ………………..………… uprawnienia budowlane nr ………………… 

Kierownik robót: ………………..………… uprawnienia budowlane nr ………………… 

Kierownik budowy oraz kierownicy robót instalacyjnych będą uczestniczyć w całym procesie 

budowlanym stawiając się na terenie placu budowy nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu                      

w godzinach pracy Zamawiającego i Wykonawcy i na każde wezwanie Zamawiającego z 

wyłączeniem przerw w realizacji robót. Obecność kierownika budowy będzie potwierdzana 

każdorazowo wpisem do dziennika budowy.  

2. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego sprawującymi nadzór inwestorski  

na budowie będą:  

 Włodzimierz Rak uprawnienia budowlane nr SWK/0051/OWOK/04,  

 ………………….uprawnienia budowlane nr ………………… 

3. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru w osobach wymienionych powyżej,  

do obowiązków, których należą zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku  pisemnej 

informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzeżeń co do zgłoszonej zmiany osób. 
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5. Zamawiający jest uprawniony do żądania wykazania przez Wykonawcę, iż zgłoszone  nowe 

osoby  spełniają wymogi kwalifikacyjne określone  w  S.I.W.Z.        

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 6 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za wykonanie  całego przedmiotu umowy w kwocie:     ………….………….    zł 

brutto (słownie  zł: ……………..…………….. …/100 brutto) w tym należny podatek VAT 

w kwocie ……….. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 składa się z wynagrodzeń należnych za   

poszczególne zadania w tym:  

a) Wykonanie rozbudowy i wyposażenia budynku Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem 

terenu przyległego – ……………zł brutto (słownie  zł: ……………..…………….. …/100 

brutto) w tym należny podatek VAT w kwocie ……….  

b) Termomodernizacja budynku w zakresie docieplenia stropodachu – …………..…zł brutto 

(słownie  zł: …………….. …/100 brutto) w tym należny podatek VAT w kwocie ………. 

c) Dostawa wraz z montażem urządzeń instalacji fotowoltaicznej – ……………zł brutto 

(słownie  zł: ……………..…………….. …/100 brutto) w tym należny podatek VAT w 

kwocie ……….  

d) Dostawa wraz z montażem oświetlenia w technologii LED – …………..…zł brutto (słownie  

zł: …………….. …/100 brutto) w tym należny podatek VAT w kwocie ………. 

3. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi całkowitą zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy 

w sposób zgodny z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.   Różnice 

pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami                            

i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi  

do ich wykonania stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 

4. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się                  

do osiągnięcia umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia.                   

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów, z zastrzeżeniem 

ust. 5 i 13. 

5. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku modyfikacji 

sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z wyłączeniem  

opisanym w ust.  6. 

6. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku gdy modyfikacja  

sposobu świadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawcę  rozwiązań  

równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego  

w dokumentacji projektowej lub zaoferowanych przez Wykonawcę równoważnych 

materiałów, wyrobów i innych urządzeń.  

7. W przypadku, o którym mowa w  ust. 5 Strony ustalają: 

a) wynagrodzenie za roboty zamienne, 

b) wynagrodzenie za roboty zaniechane. 
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8. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustalą na podstawie protokołu konieczności 

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę 

metodą szczegółową.   

9. Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w następujący sposób:  

a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych 

składników cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

b) ceny materiałów, wyrobów i sprzętu objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy będą 

tożsame lub odpowiednie do wielkości tych cen w kosztorysie ofertowym; 

c) ceny materiałów, wyrobów i sprzętu nie objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy 

ustala się według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej                     

o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu 

SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest 

kosztorys różnicowy. 

10. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu konieczności  

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę metodą 

szczegółową w którym określi zakres robót podlegających zaniechaniu  

z uwzględnieniem stawek cenowych wskazanych w  kosztorysie ofertowym.  

11. Kosztorysy po uprzednim sprawdzeniu przez inspektorów nadzoru i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego będą stanowiły podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wynikająca z kosztorysów wartość robót zamiennych oraz wartość robót zaniechanych 

podlega wzajemnemu potrąceniu do wysokości wartości niższej.   

12. Zmiana wynagrodzenia następuje o kwotę odpowiadającą wyliczonej różnicy miedzy 

wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane.                              

W przypadku, gdy wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zaniechanych 

wynagrodzenie ryczałtowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy 

wartość robót zamiennych jest wyższa niż wartość robót zaniechanych wynagrodzenie 

ryczałtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwiększeniu. 

13. W związku z tym, iż umowa zawiera się na okres dłuży  niż 12 miesięcy dopuszcza się  

zmianę wynagrodzenia  należnego Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku  VAT,  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym, 

- o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy i nie zostały uwzględnione w ofercie. Wykonawca przedstawi na piśmie  kalkulacje 

kosztów po zmianie wskaźników na piśmie. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio.      

FAKTUROWANIE I ROZLICZENIE 

§ 7 
1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi:   

a) za wykonanie zadań od 1 do 4 (max. 80% wartości oferty), z tym zastrzeżeniem, że 

pierwsza faktura nie może być większa niż 10 % wartości, 

b) za wykonanie całości przedmiotu umowy.    

2. Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi nie częściej niż co dwa miesiące po 

wykonaniu pełnego zakresu robót.  

3. Rozliczenie całości przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową i będzie stanowiło 

rozlicznie wynagrodzenia z tytułu wykonania całego przedmiotu umowy.  

4. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego  
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potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru  

przedmiotu zamówienia podpisany przez wszystkich członków specjalnie powołanej do tego 

celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy.  

6. Płatność faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo  

sporządzonej faktury. 

7. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z faktur jest dopuszczalna tylko za wyrażoną na piśmie    

zgodą Zamawiającego.  

8. Określony w ust. 1 – 5 sposób rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca będzie  

wykonywał przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców  podlega 

odpowiednim  zmianom w sposób wskazany w § 8 umowy.  

 

PODWYKONAWCY I  ROZLICZENIA  Z PODWYKONAWCAMI 

§ 8 

1. W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia 

podwykonawcom  wykonanie części  zamówienia. 

2. Umowa  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawierana przez 

Wykonawcę z podwykonawcą musi spełniać wymagania określone w S.I.W.Z. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany  dołączyć  

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  

4. Zamawiający  w terminie  7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy w przypadku gdy:  

a) projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w  S.I.W.Z, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającej  wykonanie  powierzonej roboty budowlanej. 

5. Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu projektu umowy  o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy z dniem  upływu  

terminu,  o którym mowa w ust. 4.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu  

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność 

z oryginałem  poświadcza przedkładający. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego  sprzeciwu w 

przypadku gdy:    

a) umowa  nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia  przewidziany  w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającej  wykonanie powierzonej roboty budowlanej. 

8. Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są  roboty budowlane uważa się za akceptację umowy z dniem upływu terminu  

o którym mowa w ust. 7.  
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9. Postanowienia ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo 

której przedmiotem są roboty budowlane.  

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopie umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy (z wyłączeniem umów                

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy) w terminie 7 dni od dnia  

ich zawarcia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów                             

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. Termin zapłaty  wynagrodzenia  

na rzecz wykonawcy dostaw i usług nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie powierzonej usługi lub 

dostawy.     

11. Warunkiem zapłaty przez  Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  należnego  Wykonawcy 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty  

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym  

udział  w realizacji odebranych  robót budowlanych. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i usług na zasadach 

określonych w art. 143c ustawy PZP.  

13. W przypadku gdy zajdą przesłanki do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 

roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy, 

której przedmiotem są usługi i dostawy zapłata tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 

dni od dnia w którym upłynął termin do złożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty,                 

o których mowa w ust. 11. 

14. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami należy 

przestrzegać  następujących  zasad:  

a) przedmiot umowy winien być określony poprzez odesłanie do dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem niniejszej umowy, w sposób który pozwoli na ustalenie 

Zamawiającemu jaka część robót została zlecona dalszemu podwykonawcy,   

b) wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia, 

które za powierzoną część robót miał otrzymać podwykonawca i Wykonawca,  

c) zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego dalszemu podwykonawcy powoduje 

wygaśnięcie roszczeń Wykonawcy i podwykonawcy względem Zamawiającego z tego 

tytułu, 

d) termin wykonania robót nie może naruszać terminów, którymi związany jest Wykonawca  

z Zamawiającym na podstawie niniejszej umowy,  

e) klauzule o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania dalszego 

podwykonawcy, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy  

niż  14 dni od dnia doręczenia faktury, 

g) żadne z postanowień umowy nie  może być sprzeczne z  treścią niniejszej  umowy                        

w szczególności modyfikować obowiązków i uprawnień Zamawiającego  

i Wykonawcy określonych niniejszą umową. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 9 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: 
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…………………………….……………, w wysokości stanowiącej 10% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 6 ust 1 umowy, tj. w kwocie  …. zł. 

2. Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego                       

z umową wykonania robót. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w 

postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po 

dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  

3. Część, wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego 

wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się  

do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z 

oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 

przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób 

następujący: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań 

Wykonawcy w okresie rękojmi, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

 

UBEZPIECZENIA 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy 

na kwotę minimum 1 000 000,00 złotych.  

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.  

 

KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA 

§ 11 

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wynikłe  

z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Kary umowne będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach  

i w wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc  

od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust.4 umowy   

w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto   ustalonego  w § 6 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  

10% wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego   

w § 6 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu 
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płatności, jednak nie więcej niż 25% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy,  

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 20%  

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy jeżeli termin ten jest dłuższy  niż  14  dni  od dnia  doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej dostawy usługi lub roboty budowlanej w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto należnego  podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy,  

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia  

umownego brutto określonego w § 6  ust. 1 umowy,  

i) za naruszenie obowiązków w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie wykonania: 

 robót budowlanych,  

 robót drogowych,   

 robót instalacyjnych sanitarnych, 

 robót instalacyjnych elektrycznych.  

w wysokości 1000 złotych za każdy ujawniony przypadek, 

j)  za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiającemu wykonywania kontroli  

w zakresie realizacji obowiązków zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wykonania robót ziemnych, 

konstrukcyjno – budowlanych i wykończeniowych, nawierzchni, robót elektrycznych, 

robót instalacyjnych i w wysokości 1000 złotych za każdy ujawniony przypadek, 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy  

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową  tytułem naliczonych kar umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających                     

w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

§12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie i w trybie 

wskazanym w art. 145  ustawy PZP oraz w przepisach ustawy Kodeks cywilny. 

2. Niezależnie od podstaw odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 

w ciągu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizację robót 

i nie podejmie robót na wezwanie Zamawiającego przez okres kolejnych 3 dni roboczych, 

b) Wykonawca dopuszcza się nieuzasadnionego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 

w stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-
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finansowym o więcej  niż 14 dni, 

c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy                   

w ciągu 7 dni nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne, 

d) Wykonawca  nie dokonuje zapłaty  podwykonawcom i dalszym  podwykonawcom    

czego skutkiem będzie dokonanie przez Zamawiającego, co najmniej jednej 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,  

3. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 

Zamawiający złoży na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powzięcia   

wiadomości  o zaistnieniu jednej z przesłanek wskazanych w ust. 2. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 

a)  w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień 

odstąpienia , 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, 

c)  Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie zaplecze budowy i 

wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu plac budowy, 

d)  wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę staja się 

własnością  Zamawiającego  i  są przedmiotem rozliczeń ,  

e)  przy rozliczeniach z tytułu wykonanych robót, materiałów i urządzeń stosuje się stawki 

cenowe  z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 lit. b               

i c, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§13 

1. Umowa  może  ulec rozwiązaniu, przed upływem terminu,  o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, 

na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy na piśmie 

o ile zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w art. 145a ustawy PZP.  

2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego 

z tytułu wykonania  części umowy.  

3. W przypadku rozwiązania umowy postanowienia §12 ust. 4 i 5 umowy stosuje się odpowiednio.  

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 14 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał 

wad wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa robót  oraz wadliwości materiałów  

i urządzeń zastosowanych do wykonania. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcy gwarancji 

(oferowany  w ofercie).                 

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokołu   

z odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na 

własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany także do nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych nie 

rzadziej niż raz na pół roku. 
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5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad                        

i usterek w  terminie,  Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu 

osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

6. W razie zastępczego wykonania naprawy przez Zamawiającego Wykonawca będzie  

zobowiązany do zwrotu  wydatków poniesionych przez Zamawiającego na ten cel.     

7. Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi. 

8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają zasady Kodeksu Cywilnego z tym 

zastrzeżeniem, że okres rękojmi przedłuża się na czas trwania gwarancji. 

ODBIORY ROBÓT 

§ 15 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót zanikających, 

b) odbiory częściowy, 

c) odbiór końcowy dla całego przedmiotu umowy. 

2. Odbiory poszczególnych etapów robót dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale 

inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa 

wyżej, wpisem do dziennika budowy. 

3. Odbiory robót zanikających będą dokonywane przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy.                               

Z czynności odbiorowych dokonywane będą stosowne zapisy w dzienniku budowy. 

4. Odbiory o których mowa w ust. 1 lit b-c dokonywane będą w terminie 7 dni roboczych od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezpośrednio 

w siedzibie Zamawiającego. Z czynności odbiorowych dokonywane będą stosowne zapisy w 

dzienniku budowy oraz zostanie sporządzony protokół rzeczowo - finansowy. 

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego. 

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

potwierdzone protokołem odbiorów częściowych faktyczne wykonanego całego przedmiotu 

umowy wraz  z uzyskaniem przez Wykonawcę ostatecznej decyzji na użytkowanie.  

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 

dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej 

przez inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę . Zakończenie odbioru nastąpi 

nie później niż w 7 – ym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru. Z czynności odbioru 

zostanie spisany protokół końcowy odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru. 

8. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować                    

i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: 

a) dziennik budowy, 

b) dokumentację powykonawczą ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji 

potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta, 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

d) karty gwarancyjne, instrukcje obsługi urządzeń, warunki konserwacji, 

e) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania  

w budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje 
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zgodności, świadectwa jakości i atesty,  

f) protokoły odbiorów technicznych, 

g) protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji, 

h) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 

9. Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest stwierdzenie wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową.  

10. W przypadku gdy w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, dopuszczalne jest 

dokonanie odbioru końcowego z zastrzeżeniem terminu ich usunięcia. Za usterki uznaje się 

nieistotne i nie mające wpływu na użytkowanie obiektu budowalnego stanowiącego 

przedmiot umowy nieprawidłowości i uchybienia, których usunięcie jest  możliwe w terminie 

do 7 dni. 

11. W przypadku gdy w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone  wady, za które  uznaje 

się istotne nieprawidłowości i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ 

na użytkowanie przedmiotu umowy i których usunięcie jest możliwe w terminie do 14 dni 

Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. 

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

12. Po upływie wyznaczonego do usunięcia wad terminu Zamawiający podejmuje czynności  

odbioru końcowego  i w przypadku stwierdzenia,  iż  Wykonawca usunął  wszystkie wady  

Zamawiający dokona  odbioru końcowego.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do 

usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli, wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem to,  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli, wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

to:  

 Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i 

żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrócenia terenu budowy 

do stanu poprzedniego,   

 Zamawiający  może  żądać wykonania przedmiotu umowy  po raz drugi. 

14. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad lub usterek. 

ZMIANY UMOWY 

§ 16 

1. Zmiany umowy są dopuszczalne  w  przypadkach określonych  w  art. 144  ust. 1, ustawy PZP   

oraz w okolicznościach wskazanych w umowie. 

2. Okoliczności uzasadniające zmianę postanowień umowy jest zobowiązana wykazać  

i udokumentować Strona, która występuję z inicjatywą zmiany   umowy. 

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporządzają  na piśmie protokół, w którym  opisują   

okoliczności uzasadniające zmianę umowy i ustalają zakres wprowadzonych zmian. Protokół  

stanowi podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na piśmie.    

4. Zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 
1. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie 

pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem 

odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru 

2. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
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Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 18 

Niniejsza umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze  

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załączniki: 
Nr 1. Oferta Wykonawcy. 

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy 

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Nr 5. Kosztorys  ofertowy 

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: 
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    Załącznik nr 3 do Umowy 

 

HARMONOGRAM  RZECZOWO – FINANSOWY 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: 

Nazwa zadania 
Elementy i 

rodzaje robót 
Kwota netto Kwota brutto 

Przedział czasowy 

realizacji 

Wykonanie rozbudowy i 

przebudowy budynku Domu 

Kultury wraz z 

wyposażeniem oraz z 

zagospodarowaniem terenu 

przyległego 

Budynek w stanie 

surowym otwarty wraz 

z pokryciem dachowym 

  od …….do……….r. 

Stolarka okienna i 

drzwiowa 
  od …….do……….r. 

Roboty 

wykończeniowe i 

wewnętrzne, 

zewnętrzne posadzki 

  od …….do……….r. 

Wyposażenie obiektu   od …….do……….r. 

Instalacje elektryczne   od …….do……….r. 

Instalacje sanitarne 

wewnętrzne 
  od …….do……….r. 

Instalacje sanitarne 

zewnętrzne 
  od …….do……….r. 

Instalacje 

teletechniczne 
  od …….do……….r. 

Zagospodarowanie 

terenu 
  do………..2020r. 

Termomodernizacja budynku 

w zakresie  docieplenia 

stropodachu 

roboty przygotowawcze 

i rozbiórkowe 
  od…….do…...2019r. 

docieplenie 

stropodachu 
  od…….do…...2019r. 

roboty wykończeniowe   do 24.10.2019r., 

Dostawa wraz z montażem 

urządzeń instalacji 

fotowoltaicznej 

ekspertyza wraz z 

projektem 

wykonawczym 

  od…….do…...2019r. 

dostawa wraz z 

montażem 
  od…….do…...2019r. 

uruchomienie instalacji   do 14.11.2019r., 

Dostawa wraz z montażem 

oświetlenia w technologii 

LED 

roboty przygotowawcze   od…….do…...2019r. 

dostawa wraz z 

montażem 
  do 31.10.2019r. 

Wykonanie rozbudowy i 

przebudowy budynku Domu 

Kultury wraz z 

wyposażeniem oraz z 

zagospodarowaniem terenu 

przyległego 

Decyzja na 

użytkowanie 
  do 30…..2020r. 


