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Wszyscy oferenci, którzy zakupili SIWZ

dot.: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej

z przyłączami w sołectwach Nieznanowice, Rząbiec, Wymysłów wraz z rozbudową istniejącego  ujęcia wody  

w Nieznanowicach i budową ujęcia wody w Rząbcu.

W związku  z  otrzymanym  zapytaniem  w  dniu  29  maja  2008  r.  w  sprawie  wyjaśnienia  treści 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  o  wartości  powyżej  14000  euro  na  zadanie  pn.  Opracowanie  dokumentacji 

projektowej  zadania  pod  nazwą:  Budowa  sieci  wodociągowej  z  przyłączami  w  sołectwach 

Nieznanowice, Rząbiec, Wymysłów wraz z rozbudową istniejącego  ujęcia wody w Nieznanowicach

i budową ujęcia wody w Rząbcu, Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytania:

1. Zgodnie z wytycznymi do wykonania studium wykonalności dla RPO do studium wykonalności konieczne będzie 

załączenie wykazu działek na których będzie zlokalizowana inwestycja oraz przebiegu tras na mapach sytuacyjnych. 

Konieczne  będzie  też  oszacowanie  kosztów  budowy,  kosztów  eksploatacji  zaprojektowanych  stacji  i  sieci 

wodociągowych. Natomiast zgodnie ze specyfikacją na około 50% zakresu konieczne będzie opracowanie nowych 

map sytuacyjno-wysokościowych co potrwa od 2 do 4 miesięcy. W zakresie wykonania zamówienia jest też uzyskanie 

dokumentacji w kategorii B – zasobowej studni na co potrzeba przynajmniej 2 miesięcy, a konieczna jest dla 

określenia technologii uzdatniania wody. Nieprawidłowe dane przyjęte do sporządzenia studium wykonalności mogą 

skutkować problemami w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego. Czy zamawiający dopuszcza możliwość 

wydłużenia czasu wykonania studium wykonalności o czas konieczny do wykonania nowych map sytuacyjno-

wysokościowych, naniesienia na nich tras projektowanych sieci i opracowania technologii stacji uzdatniania wody

i sieci wodociągowej? Na jakiej podstawie maja zostać oszacowane koszty przedsięwzięcia, w przypadku gdy 

zamawiający nie przedłuży terminu wykonania studium wykonalności?

Zamawiający zakłada wykonanie studium wykonalności zgodnie z Rozdziałem VII pkt 2 ppkt a SIWZ.

2. Po czyjej stronie będą uzgodnienia z właścicielami działek na których zostaną zlokalizowane ujęcia wody i stacje 

wodociągowe ze zbiornikami, a dla których konieczny będzie wykup gruntu?

Uzgodnienia z właścicielami działek na których zlokalizowane zostaną ujęcia wody i stacje wodociągowe dokonuje projektant  

zgodnie z Rozdz. III pkt 7.1 SIWZ. Przed spisaniem uzgodnienia projektant wskazuje inwestorowi wielkość terenu potrzebnego  

do realizacji stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą po czym inwestor uzgadnia wykup terenu z właścicielem i na podstawie  



takiego uzgodnienia projektant spisuje zgodę właściciela działki.

3. W wyniku wizji lokalnej w miejscowości Nieznanowice stwierdzono, że mniejsza ze studni znajduje się na terenie 

działającej fermy drobiu pod wiatą, a większa na terenie czynnej szklarni, obydwie na terenach prywatnych. Obydwie 

studnie mają pozwolenia wodno-prawne do 2010 roku. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z tego 

zakresu przetargu i jakie alternatywne źródło zasilania w wodę dla Nieznanowic przewiduje zamawiający

w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustanowienie odpowiednich stref ochronnych dla tych studni i wykorzystanie 

ich do zasilania projektowanego wodociągu?

Zamawiający zakłada włączenie do projektowanej sieci w Nieznanowicach istniejącego ujęcia wody na terenie dawnego  

RSP, wraz z jego rozbudową. Warunki i możliwości włączenia tego ujęcia do sieci określi projektant po analizie stanu  

istniejącego.  W przypadku braku możliwości  włączenia tego ujęcia do sieci  zostaną rozpatrzone inne możliwości  

rozwiązania problemu. 

4. Czy zamawiający może podać w jakiej konstrukcji ma być droga dojazdowa do ujęcia wody w Rząbcu?

Zamawiający zakłada budowę do ujęcia wody w Rząbcu drogi o nawierzchni tłuczniowej jako przedłużenie istniejących dróg  

o nawierzchni tłuczniowej. 

5. Zgodnie z pkt 4.3 SIWZ zamawiający żąda aby do wniosku do uzyskania decyzji lokalizacyjnej zostały przedstawione 

trasy na mapach zasadniczych. Na około 80 % zakresu projektu nie ma jeszcze map zasadniczych. Czy materiały do 

wniosku mają zostać opracowane na mapach zasadniczych do celów projektowych, czy też zamawiający dopuszcza 

przygotowanie wniosku na mapach katastralnych i na dostępnych mapach zasadniczych do celów opiniodawczych?

Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji należy przedłożyć mapy w formie:

– kopii mapy zasadniczej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego lub

– kopii mapy syt.-wys. do celów projektowych.

Zamawiający nie składa wniosku o ww. decyzję na mapach katastralnych (ewidencyjnych) ze względu na brak możliwości  

uwidocznienia sieci i budynków. Właściciele działek po otrzymaniu zawiadomień ustosunkowują się do zaproponowanego 

przebiegu sieci.

6. W zakresie opracowania projektu zgodnie z punktem 6.9 SIWZ jest dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii B. 

Obecnie nosi ona nazwę dokumentacji zasobowej i jest wykonywana po wywierceniu studni. Czy dla ujęcia w Rząbcu 

zostały wykonane odwierty studni? Czy w zakresie opracowania geologicznego jest wykonanie studni dla ujęć, gdzie 

studnie jeszcze nie zostały odwiercone? Czy istniejące studnie w Nieznanowicach maja dokumentację w kategorii B – 

zasobową?

Dla ujęcia w Rząbcu zamawiający posiada dokumentację hydrogeologiczną dla 1 otworu studziennego

i ustalono lokalizację studni. Zakres opracowania ujęcia w Rząbcu obejmuje między innymi:

– projekt studni rezerwowej,

– dokumentację projektową całego ujęcia w Rząbcu,



Dla ujęcia w Nieznanowicach zgodnie z Rozdz. III pkt 3 ppkt 3.1 SIWZ należy opracować dokumentację  

projektową na jego rozbudowę jeśli to ujęcie zostanie włączone do sieci. 
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