Z}3cznik nr 10 do SIWZ
WzOr umowy
UMOWANR....... /2019

zawarta w dniu ............ roku we Wloszczowie pomiegdzy:

Gming Wtoszczowa ul. Partyzantéw 14, 29-100 Wtoszczowa, NIP: 609-000-22-17, REGON:
291009923 reprezentowang przez:

Grzegorza Dziubka — Burmistrza Gminy Wtoszczowa,
przy kontrasygnacie Dariusza Gorskiego — Skarbnika

zwang dalej: ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej: ,, Wykonawca”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nhieograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2018r.,
poz. 1986 z pdzn.zm.) - zwang w treSci umowy ,,ustawg PZP” - Strony zawieraja umowg¢ o
nastgpujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul.
Zielonej we Wloszczowie od km 0+004,40 do km 0+363,00”.

2. Szczegb6lowy opis robdt budowlanych zawiera:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
b) przedmiary robét stanowigcych przedmiot zamowienia,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej decyzja znak AB.6740.2.1.2017.1V
z dnia 16.08.2017r.
stanowigce integralng cz¢s¢ umowy.

1. Jako$¢ materiatdéw, wyrobow 1 innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawcg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, §wiadectwami
dopuszczenia do stosowania i wymaganiami okreslonymi w SIWZ. Cigzar wykazania
tej zgodnos$ci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie
wymogow jakosciowych Wykonawca okaze i1 przekaze Zamawiajagcemu na kazde jego
zadanie.

2. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania roéwnowazne
lub réwnowazne materiaty, wyroby 1 inne urzadzenia w stosunku do tych okreslonych

przez Zamawiajagcego w SIWZ poinformuje o tym, Zamawiajagcego na pismie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwigzan
réwnowaznych lub rownowaznych materiatow, wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty



ewentualnych  przeprojektowan. = W  przypadkach  uzasadnionych  rodzajem
wprowadzonych rozwigzan réwnowaznych po analizie zaistnialego przypadku i po
uzyskaniu stanowiska projektanta i inspektora nadzoru Zamawiajacy bedzie uprawniony
do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy. Skutki
stosowania rozwigzan rownowaznych lub rownowaznych materiatéw, wyroboéw i innych
urzadzen nie mogg powodowa¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
1 wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja bedzie zawierala wady,
ktore uniemozliwia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona
woéwczas analizy zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska inspektora
nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu
swiadczenia Wykonawcy w taki sposéb, aby przedmiot umowy byl zrealizowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust.
415 Strony wyodrebnig w protokole konieczno$ci:
a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w przedmiarach,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty opisane w przedmiarach, ktorych
wykonanie stato si¢ zbedne.

TERMINY
§2

. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy.
. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia ............. 2019r.

. Zakres robot oraz termin ich wykonania okre$la harmonogram rzeczowo finansowy
stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy.

. W terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot
umowy bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbedne do odbioru przedmiotu umowy.

. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile na
skutek zgloszenia przez Wykonawce do odbioru Zamawiajacy dokona tego odbioru i
zostanie sporzadzony protokot odbioru przedmiotu umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 2, jest dopuszczalna w
przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego, w tym op6znien bedacych nastgpstwem wad zawartych w dostarczonej

przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

b) dziatania sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore
wystapity po zawarciu umowy, a ktoérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie
jej zawierania, ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu

umowy w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami,



c) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy
w okolicznos$ciach wskazanych w § 1 ust. 41 5 umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 7
7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy
modyfikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatow, wyrobow i urzadzen rownowaznych.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§3

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy.
b) przekazania Wykonawcy zezwolenia na realizacje inwestycji  drogowej
nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy.
c) odbioru robot, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 umowy.
d) terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.
e) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie:
a) jakos$ci stosowanych materiatow, wyrobow i urzadzen,
b) zgodnosci wykonywanych robdt z przedmiarem,
C) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego,
polskich norm i innych obowigzujacych przepiséw dotyczacych robot budowlanych,
d) wykonywania robodt przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.
e) spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robot ziemnych, uktadania
podbudow 1 nawierzchni, robot instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych.
3. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajacy realizuje przez swych przedstawicieli.
4. Uprawnienia Zamawiajacego do kontrolowania spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawcow wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w ww. zakresie sg realizowane poprzez:
a) zadanie o$wiadczen, dokumentow, wyjasnien od Wykonawcy w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogu 1 dokonywania ich oceny.
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracownikow
wykonujacych wskazane czynnosci.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§4

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w tym:

a) przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robot, w tym
zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy,

b) doprowadzenie do placu budowy mediow, w tym wody i energii elektrycznej
oraz uiszczanie z tego tytutu wszelkich optat,

C) wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu
budowy w nalezytym porzadku,

d) ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
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3.

4.

5.

6.

e) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych
oraz usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbgdnych materialéw, odpadow
1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie
W SposoOb bezpieczny i nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu 0sob,

f) Umozliwieniu mieszkancom ulicy Zielonej i sasiednich odchodzacych od ulicy Zielonej
dojscia 1 dojazdu do swoich posesji w czasie wykonywania rozbudowy i przebudowy
drogi,

g)wydania Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do postugiwania si¢ wlasciwym personelem przy

wykonywaniu rob6t, w tym:

a) zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ nie mniej niz 3 0soéb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z wykonaniem robdt ziemnych, ukladaniem podbudéow,
nawierzchni, robot instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,

b) zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych
warunkow pracy,

c) koordynacji robot podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie czgéci przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia stosowanej
technologii, materiatbw, wyrobow 1 urzadzen, przedstawienie probek materiatow

i atestow w celu oceny czy spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robo6t budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zadanie Zamawiajacego

stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng dopuszczajace poszczegdlne materiaty,
wyroby i urzadzenia do wbudowania.
Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP

i ppoz. zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg planem bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom
wlasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu
oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajgcego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r.
poz. 701 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.
U. z 2018r. poz. 799 z pdzn. zm.); ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem
srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy 1 wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezgco obowigzkow
informacyjnych o wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamowienia
(nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt obstugi geodezyjnej
budowy.



PRZEDSTAWICIELE STRON

§5
1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :
Kierownik budowy: ....................... uprawnienia budowlane nr ...............
Kierownik robot sanitarnych: ....................... uprawnienia budowlanenr ...............
Kierownik roboét elektrycznych: .................... uprawnienia budowlane nr ...............

2. Upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie beda:

— Wilodzimierz Rak — inspektor nadzoru — uprawnienia budowlane nr ......................
Wydziat FIP UG we Wtoszczowie,
— Malgorzata Matysiak — Wydziat FIP UG we Wloszczowie,

3. Zmiana osob wskazanych w ust. 1 — 2 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony, druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany
0séb.

4. Wykonawca zmieniajac kierownika budowy i robot jest zobowigzany wykazac, iz zgloszone
nowe osoby spetniajg wymogi kwalifikacyjne okreslone w SIWZ.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§6
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie wynagrodzeniem
kosztorysowym.
2. Zgodnie z os$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie Kkosztorysowa kwota

wynagrodzenia za wykonanie robot objetych przedmiarem, zalaczonym do SIWZ, przy
zastosowaniu stawek jednostkowych stanowi kwote: ....... zt brutto (slownie zi:
..................................... /100 brutto) w tym nalezny VAT w kwocie ......... Podstawe
wyliczenia kwoty stanowi kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3. Zakres robot objetych przedmiarem moze ulec zmianie. Rzeczywisty zakres robot
wykonanych do wyliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie ustalony
na podstawie obmiaru powykonawczego. Obmiar powykonawczy robot zostanie
sporzadzony z udziatem przedstawicieli stron w toku czynnosci odbioru.

4. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy nie podlegaja zmianie.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonane roboty zostanie ustalone na podstawie
kosztorysu powykonawczego, ktdry sporzadzi Wykonawca. Podstawa sporzadzenia
kosztorysu powykonawczego sa obmiary powykonawcze robot, o ktérych mowa w ust.3
i ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4.

6. Wynagrodzenie za wykonane roboty w zakresie nie objetym przedmiarem w kosztorysie
powykonawczym zostanie obliczone w nastgpujacy sposob:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscia tych
sktadnikow cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

b) ceny materiatow, wyrobow i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda
tozsame lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;

C) ceny materiatlow, wyrobow i sprzetu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy
ustala si¢ wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i1 pracy sprzgtu



SEKOCENBUD, z kwartalu poprzedzajacego kwartat, w ktorym sporzadzany jest
kosztorys powykonawczy réznicowy.
7. Kosztorys powykonawczy, podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego pod katem zgodnosci z powykonawczym obmiarem robot
1 przyjetymi stawkami cen jednostkowych oraz tre$cig umowy.
8. Kosztorys powykonawczy zatwierdzony w trybie wskazanym w ust. 7 okre$la
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy i stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury.

FAKTUROWANIE | ROZLICZENIE
§7

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi fakturami:

a) fakturami czg$ciowymi za wykonanie max. 80% wartosci oferty, z tym zastrzezeniem,
ze pierwsza faktura nie moze by¢ wicksza niz 10 % wartosci przedmiotu zamdwienia,
b) za wykonanie calosci przedmiotu zamdwienia.
2.Rozliczenie fakturami czg$ciowymi nastgpowac bedzie nie czeSciej niz raz w miesigcu za
faktycznie wykonany zakres robot zgloszony do odbioru czgsciowego.
3.Rozliczenie catosci przedmiotu zamowienia nastgpi fakturg koncowa i bedzie stanowito
rozlicznie wynagrodzenia z tytutu wykonania catego przedmiotu umowy.
4.Podstawg do wystawiania faktur czeSciowych beda protokoly odbioru czeSciowego
potwierdzone przez inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiajgcego.
5.Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot koncowego odbioru
przedmiotu zaméwienia podpisany przez wszystkich cztonkéw powotanej do tego celu
komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy.
6. Ptatno$¢ faktury nastagpi w terminie do 14 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu
prawidlowo sporzadzonej faktury.
7. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajaca z faktur jest dopuszczalna tylko za wyrazong na pisSmie
zgoda Zamawiajacego.
8. Okreslony w ust. 1 — 5 sposob rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
podlega odpowiednim zmianom w sposdb wskazany w § 8 umowy.

PODWYKONAWCY | ROZLICZENIA ZPODWYKONAWCAMI
§8
1. W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcom wykonania czgsci robot.

2. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawcg musi spelnia¢ wymagania okresSlone w SIWZ.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
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Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy w przypadku gdy:

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcej wykonanie powierzonej roboty budowlanej.

Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem

uplywu terminu, o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie
za zgodno$¢ z oryginatem poswiadcza przedkladajacy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu

w przypadku gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlane;j.

Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy z dniem uptywu terminu

o ktérym mowa w ust. 7.

Postanowienia ust. 2—-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy 0 podwykonawstwo

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca  jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu  kopie = umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy (z wylaczeniem umow

o warto$ci mniejszej niz 0,5% szacunkowego wynagrodzenia wskazanego w ofercie

Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych.

Termin zaplaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw 1 ustug nie moze by¢ dluzszy

niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych

wykonanie powierzonej ustugi lub dostawy.

W zwigzku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia w poszczegolnych

etapow - warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom robot budowlanych oraz podwykonawcom dostaw

1 ustug na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.



13.

14.

1.

2.

W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy na podstawie

zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedlozonej Zamawiajacemu umowy,

ktorej przedmiotem sg ustugi i dostawy zaptata tego wynagrodzenia nastapi w terminie 30

dni od dnia w ktorym uptynat termin do ztozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o

ktorych mowa w ust.11.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do  dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktory pozwoli
na ustalenie Zamawiajagcemu jaka cze$¢ robot zostala zlecona dalszemu
podwykonawcy,

b) wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczal
wynagrodzenia, ktore za powierzong cze$¢ robét miat otrzymaé podwykonawca
i Wykonawca,

C) zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje
wygasnigcie roszczen Wykonawcey i podwykonawcey wzgledem Zamawiajacego z tego
tytutu.

d) termin wykonania robdt nie moze narusza¢ termindw, ktorymi zwigzany jest
Wykonawca z Zamawiajagcym na podstawie niniejszej umowy,

e) klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wobec Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania dalszego
podwykonawcy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury,

g) zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z trescig niniejszej umowy
w  szczegOlnosci  modyfikowaé obowigzkéw 1 uprawnien Zamawiajgcego
1 Wykonawcy okreslonych niniejszg umowa.

UBEZPIECZENIA
§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy

na kwote nie nizsza niz suma ubezpieczenia w kwocie 500.000,00 ztotych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia dokumentu

potwierdzajagcego posiadanie ubezpieczenia.

KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA
§10
Wykonawca ponosi wzglegdem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wyniktle
z niewykonania badZ niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy.
Kary wumowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach
1 w wysokoSciach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac



od nastepnego dnia po uplywie terminu okreSlonego w § 2 ust. 2 umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2 umowy,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi 1 gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunigcie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci
10% szacowanego wynagrodzenia brutto okreslonego w ofercie Wykonawcy,

d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminu platnosci,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3000 ztotych
za kazdy przypadek,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000 zlotych za kazdy przypadek,

g) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 3000 za kazdy
przypadek,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 9 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
o okreslonego w § 6 ust.2 umowy,

i) za naruszenie obowigzkow w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robo6t ziemnych,
ukladania podbuddéw, nawierzchni, robot elektrycznych 1 odwodnieniowych
w wysokosci 1000 zlotych za kazdy przypadek,

J) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli
w zakresie realizacji obowigzkow zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace 0s0b wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robdt ziemnych, uktadania
podbudow, nawierzchni, robot elektrycznych i odwodnieniowych w wysokosci
1000ztotych za kazdy przypadek.

Wykonawca zaptaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty

dorgczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zaptaty w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejsza umowg tytulem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupelniajacych

w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.



ODSTAPIENIA OD UMOWY
§11
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na podstawie i w trybie
wskazanym w art. 145 ustawy PZP.
. Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujgcych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacj¢ robot
i nie podejmie ich na wezwanie Zamawiajgcego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opoOznienia w realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do termindéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-
finansowym o wigcej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, ze sztukg budowlana,
obowigzujacymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy
w ciggu 7 dni nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej dwoch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Oswiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych

W ust. 2 Zamawiajacy ztozy na pismie, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu jednej z przestanek wskazanych w ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nast¢pujace zasady postgpowania:

a) w terminic 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze budowy
1 wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajagcemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja si¢
wlasno$cig Zamawiajgcego i1 sg przedmiotem rozliczen,

e) przyrozliczeniach z tytutu wykonanych robot, materiatéw i urzadzen stosuje si¢ stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkoéw okreslonych w ust. 4 lit. b

i ¢, Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

ROZWIAZANIE UMOWY

§12
. Umowa moze ulec rozwigzaniu, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w § 2 ust.2 umowy,
na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego zlozonego Wykonawcy
na pismie o ile zajdzie jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 145a ustawy PZP.
W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.



GWARANCJA I REKOJMIA
§13

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat
wad wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa robot oraz wadliwosci materiatlow
1 urzadzen zastosowanych do wykonania.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........ miesigcy gwarancji.
Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu
odbioru.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania awarii, wad i1 usterek

na wlasny koszt w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodplatnych przegladow
gwarancyjnych nie rzadziej niz raz na poét roku.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad
1 usterek w terminie, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu
0sob trzecich, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

W razie zastepczego wykonania naprawy przez Zamawiajagcego Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytulu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego
z tym zastrzezeniem , ze okres rekojmi przedtuza si¢ na czas trwania gwarancji.

ODBIORY ROBOT
§ 14

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbidr robot zanikajacych,

b) odbior czeSciowy

c) odbidr koncowy dla catosci przedmiotu zamowienia.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajagcego poprzez inspektora
nadzoru przy udziale kierownika budowy (robot). Wykonawca winien zglaszaé gotowos¢
do odbioréw wpisem do dziennika budowy,

Odbiory robodt zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego i1 koncowego
przedmiotu zamowienia pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czgsciowy przedmiotu umowy w ciagu
7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie
odbioru nastgpi nie poézniej niz w 7 — mym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z
czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt odbioru czesciowego wykonanych robot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie
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odbioru nastgpi nie pdzniej niz w 7 — mym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z
czynno$ci odbioru zostanie spisany protokot odbioru koncowego, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

skompletowac i1 przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng

prawidtowego wykonania przedmiotu robot, a w szczegdlnosci:

a) operat powykonawczy,

b) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie na materiaty 1 urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jakos$ci 1 atesty.

Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu umowy
bez wad przez Wykonawce zgodnie z projektem budowlanym. W przypadku gdy w czasie
czynno$ci odbioru zostang stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie odbioru
koncowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje si¢ nieistotne i nie
majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidtowosci i uchybienia,
ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

Za wady uznaje si¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,

ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktorych usuniecie nie jest mozliwe

w terminie do 7 dni

Jezeli, w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢

do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich

usuniecia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuni¢cia wad w terminie nie dluzszym niz

14 dni.

Po uptywie wyznaczonego do usunig¢cia wad terminu Zamawiajacy podejmuje czynnos$ci

odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz:

a) Wykonawca usungt wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b) Wykonawca nie usungt wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego
1 jest uprawniony do naliczania kar umownych, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 lit. a
umowy.

Jezeli, w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do

usunigcia, to Zamawiajacemu wedtug jego wyboru przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem mimo istnienia wad to, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

b) jezeli, wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
to:

— Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt
1 zada¢ zwrotu wyplaconego wynagrodzenia i dodatkowo Zada¢ przywrocenia
terenu budowy do stanu poprzedniego,

— Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy

odbiorze wad lub usterek.



ZMIANY UMOWY
§15

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1, ustawy PZP oraz
w § 1 ust. 5, § 2 ust. 6 umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajagce zmian¢ postanowien umowy jest zobowigzana wykazaé
1 udokumentowa¢ Strona, ktdra wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na piSmie protokdt, w ktorym opisujg
okoliczno$ci uzasadniajace zmiang umowy 1 ustalajg zakres wprowadzonych zmian. Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pis§mie.

4. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowg winny by¢ sporzadzane na pismie

pod rygorem niewaznos$ci i dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.
2. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie b¢da miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i1 Ustawy Prawo zamowien publicznych.
§17
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja techniczna, przedmiar rob6t i STWiOR
Nr.3 Specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot.

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).
Nr 5. Kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo finansowy
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Zatqcznik nr 6 do Umowy

Elementy i rodzaje robot

Kwota netto

Kwota brutto

Termin /
okres
realizacji

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Roboty wykonczeniowe

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Elementy ulic

Oswietlenie drogowe

O O NOOOT|DEWIN |-

Linie napowietrzne

[HEN
o

Montaz oston rurowych

[EEY
[EEY

Kanalizacja deszczowa

[EEN
N

Przebudowa wodociagu




