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Ziacznik nr 10 do SIWZ
UMOWA NR ...... /2018

Zawartaw dniu ............ roku we Wloszczowie pomiedzy:

Gming Wtoszczowa ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa, NIP: 609-000-22-17, REGON:
291009923 reprezentowang przez:

Grzegorza Dziubka — Burmistrza Gminy Wtoszczowa,

przy kontrasygnacie Dariusza Gorskiego — Skarbnika

zwang dalej: ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej: ,, Wykonawca”.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nhieograniczonego

zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018r.,

poz. 1986 z pézn. zm.) - zwang w tresci umowy ,,ustawg PZP” - Strony zawieraja umow¢

0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie ogolnodostepnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej przeznaczonej na uzytek publiczny w otoczeniu stawéw rybnych
i zbiornika Klekot w Gminie Wloszczowa” Czes¢ ...,
1. Szczegbdlowy opis robot budowlanych zawiera:
a) dokumentacja projektowa,
b) S.L.W.Z.
C) pozwolenie na budowe wydane przez Staroste¢ Wloszczowskiego w dniu 02.08.2018r.
stanowigce integralng cz¢$¢ umowy.

2. Jako$¢ materiatow, wyrobdéw 1 innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania 1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Cigzar wykazania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
spetnienie  wymogow jakosciowych Wykonawca okaze 1 przekaze Zamawiajagcemu
na kazde jego zadanie.

3. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania réwnowazne
lub rownowazne materialty, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okre§lonych przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego
na piSmie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania
rozwigzan réwnowaznych lub rownowaznych materialow, wyrobow i innych urzadzen, w
tym koszty ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem
wprowadzonych rozwigzan réwnowaznych po analizie =zaistnialego przypadku
1 po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiajacy bedzie
uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy.
Skutki stosowania rozwigzan rownowaznych lub rownowaznych materiatlow, wyrobow i
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innych urzadzen nie moga powodowac¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady,

ktore uniemozliwig prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwtocznie

powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy

zaistniatego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie

uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcy

w  taki  sposOb, aby przedmiot umowy byl zrealizowany  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami.

Ustalajac  zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych

w ust. 3 i 4 Strony wyodrgbnig w protokole koniecznosci:

a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

b) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stalo si¢ zbgdne.

TERMINY

§2
. Przekazanie placu budowy nastagpi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

. Zalacznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy wyznaczajacy terminy
realizacji poszczegolnych elementow robot.

. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia ........... (zgodnie
z zaoferowanym w ofercie).

. W terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot
umowy bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile na skutek
zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego Zamawiajacy
dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna

w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w tym opOznien bedacych nastepstwem wad zawartych w dostarczonej
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.1 Wykonawcy placu
budowy,

C) dzialania sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore
wystapily po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie
jej zawierania, ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu
umowy w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu s$wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy
w okolicznosciach wskazanych w § 1 ust. 314 umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 7.
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7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy
modyfikacja sposobu $wiadczenia Wykonawcy wynika z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materiatéw, wyrobow i urzadzen rownowaznych.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

§3

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy,

b) przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem
na budowg¢ w dniu przekazania placu budowy,

c) przekazania dziennika budowy,

d) odbioru robot, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 umowy,

e) terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty,

f) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przedmiotu

umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci w zakresie:

a) jakos$ci stosowanych materiatow, wyrobow i urzadzen,

b) zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,

C) terminowo$ci wykonywania robot w stosunku do terminow przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

d) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego,
polskich norm i innych obowiazujacych przepiséw dotyczacych robot budowlanych,

e) wykonywania robot przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

f) spelienia wymagan w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy
o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robot budowlanych.

3. Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego
inspektora nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

4. Uprawnienia Zamawiajacego do kontrolowania spelniania przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w ww. zakresie sg realizowane poprzez:

a) zadanie o$wiadczen, dokumentoéw, wyjasnien od wykonawcy w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy przez pracownikow
wykonujacych wskazane.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w tym:

a)przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robdt, w tym
zorganizowania na wlasny koszt zaplecza budowy,

b)doprowadzenie do placu budowy medidow, w tym wody i energii elektrycznej
oraz uiszczanie z tego tytutu wszelkich optat,

c)wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu
budowy w nalezytym porzadku,

d)ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

e)utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw, odpadow
1 $§mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie
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w sposob bezpieczny 1 niezagrazajacy zyciu i zdrowiu osob
f) wydania Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany do poslugiwania si¢ wlasciwym personelem przy
wykonywaniu robot, w tym:

a) zatrudniania na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
wykonaniem rob6t budowlanych,

b) zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych
warunkow pracy,

c) koordynacji robot podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia stosowanej
technologii, materiatow, wyrobow 1 urzadzen, przedstawienie probek materiatow
iatestOw w celu oceny czy spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca przedlozy na kazde zadanie Zamawiajacego
stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng dopuszczajace poszczegdlne materiaty,
wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP
1 ppoz. zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom
wiasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepisoéw dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu
oraz postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o0 odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 z p6zn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postgpowaniem z odpadami naliczone
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy
ponosi Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezaco obowigzkoéw
informacyjnych o wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia
(nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z pézn. zm.).

PRZEDSTAWICIELE STRON

§5
1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedg :
Kierownik budowy: ...............cooeiiiiialn. uprawnienia budowlanenr..................... dla
czes$ci pierwsze],
Kierownik robot: ...........cooviiiiiiiiiinn.. uprawnienia budowlane nr ..................... dla

czesci drugiej.

Kierownik budowy bedzie uczestniczy¢ w catym procesie budowlanym stawiajac si¢ na terenie
placu budowy nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu w godzinach pracy Zamawiajacego i
Wykonawcy i na kazde wezwanie Zamawiajacego z wylaczeniem przerw w realizacji robot.
Obecnos¢ kierownika budowy robodt bedzie potwierdzana kazdorazowo wpisem do dziennika
budowy.
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2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego sprawujacymi nadzor inwestorski
na budowie beda:

— Wilodzimierz Rak.

3.Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie wymienionej powyzej,
do obowigzkoéw ktorych naleza zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.

4. 7Zmiana osob wskazanych w ust. 1 — 2 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgloszonej zmiany
0s0b.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawce, iz zgloszone nowe
osoby spetniaja wymogi kwalifikacyjne okreslone w S.LW.Z.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§6
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe za wykonanie bez wad calego przedmiotu umowy w Kwocie:
.......................... z} brutto (stownie =zt .................................. .../100 brutto)
w tym nalezny VAT w kwocie ..........

2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi calkowita zaplate za wykonanie przedmiotu
umowy w sposob zgodny z przedtozong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa.
Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami, cenami
i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi
do ich wykonania stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

3. W zwiazku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢
do osiggnigcia umoédwionego rezultatu w ramach umowionego wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rodzaju 1 rozmiaru wszelkich kosztow,
z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmian¢ wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w przypadku modyfikacji
sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem
zawartym w ust. 5.

5. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce
rozwiazan rownowaznych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego
w dokumentacji projektowej lub zaoferowanych przez Wykonawce réwnowaznych
materialow, wyrobow i innych urzadzen.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 Strony ustalaja:
a) wynagrodzenie za roboty zamienne,
b) wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustalg na podstawie protokotu koniecznos$ci
uzgodnionego przez Strony oraz Kkosztorysu roznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce metodg szczegdtowa.

8. Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nastepujacy sposob:
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10.

11.

1.

2.

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscia tych
sktadnikow cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

b) ceny materiatdw, wyrobow i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy beda
tozsame lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;

C) ceny materiatlow, wyrobow i sprz¢tu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy
ustala si¢ wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i1 pracy sprzetu
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym sporzadzany jest
kosztorys roznicowy.

Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokotu konieczno$ci

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w ktorym

okresli zakres robot podlegajacych zaniechaniu z uwzglgdnieniem  stawek cenowych

wskazanych w kosztorysie ofertowym.

Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 7, 8 1 9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe¢ do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikajaca z kosztorysow warto$¢ robot zamiennych
oraz warto$¢ robdt zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysokos$ci wartos$ci
nizszej.

Zmiana wynagrodzenia nastgpuje o kwote odpowiadajaca wyliczonej réznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane.
W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych jest nizsza od warto$ci robot zaniechanych
wynagrodzenie ryczattowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy
warto$¢ robot zamiennych jest wyzsza niz warto$¢ robdt zaniechanych wynagrodzenie
ryczaltowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu zwigkszeniu.

FAKTUROWANIE | ROZLICZENIE
§7

Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi fakturg koncowa - wystawiong
po zakonczeniu cato$ci robot 1 odbiorze koncowym.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokédt koncowego odbioru
przedmiotu zamodwienia podpisany przez wszystkich czlonkow  powotanej
do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy.
Ptatno$¢ faktury nastagpi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
prawidtowo sporzadzonej faktury.
Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajaca z faktur jest dopuszczalna tylko za wyrazong na pismie
zgoda Zamawiajacego.
Okreslony w ust. 1 — 5 sposdb rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
podlega odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 8 umowy.

PODWYKONAWCY | ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI
§8
W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia
podwykonawcom wykonanie czg$ci zamowienia.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawcg musi spelnia¢ wymagania okreslone w S.I.W.Z.
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10.

11.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy w przypadku gdy:

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w S.I.W.Z,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlane;.

Milczenie Zamawiajacego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem

uplywu terminu, o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie¢ za zgodno$¢

z oryginatem po$wiadcza przedktadajacy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane jest uprawniony do zgtoszenia pisemnego Sprzeciwu w

przypadku gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaplaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacej wykonanie powierzonej roboty budowlane;.

Milczenie Zamawiajgcego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy z dniem uptywu terminu

o ktorym mowa w ust. 7.

Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu  kopie = umoéw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy (z wylaczeniem umow

o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy) w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych. Termin zaptlaty

wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od

dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie
powierzonej ustugi lub dostawy.

W zwigzku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia w calosci -

warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawieniec dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej wyplaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom robot budowlanych oraz podwykonawcom dostaw
1 ustug na zasadach okreslonych w art. 143¢c ustawy PZP.

W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie

zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajagcemu

umowy, ktorej przedmiotem sg uslugi i dostawy zaptata tego wynagrodzenia nastagpi w

terminie 30 dni od dnia w ktérym uptynat termin do ztozenia przez Wykonawcg dowodow

zaptaty, o ktérych mowa w ust.11.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy

przestrzegaé nastgpujacych zasad:

a) przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktory pozwoli
na ustalenie Zamawiajacemu jaka czg$¢ robot zostala zlecona dalszemu
podwykonawcy,

b) wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé
wynagrodzenia, ktére za powierzong cze$¢ robot miat otrzymaé podwykonawca
i Wykonawca,

C) zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje
wygasniecie roszczen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego
tytutu.

d) termin wykonania robdt nie moze narusza¢ termindw, ktorymi zwigzany jest
Wykonawca z Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy,

e) klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wobec Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania dalszego
podwykonawcy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury,

g) zadne z postanowien umowy nie moze by¢ sprzeczne z treScig niniejszej umowy
w  szczegOlnosci  modyfikowaé obowigzkéw 1 uprawnien Zamawiajacego
i Wykonawcy okreslonych niniejszg umowsa.

UBEZPIECZENIA

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy
na kwote nie nizszg niz suma ubezpieczenia w kwocie ............... ztotych. (dotyczy
czescil)
Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia dokumentu
potwierdzajagcego posiadanie ubezpieczenia.
Dla czesci 2 zamowienia ubezpieczenie nie jest wymagane.




RYBACTWO ~ TMGMZS(3  |Unia Europejska

Ministerstwo Gospodarki Morskiej EUrOpejSki Fundusz
i Zeglugi Srédladowej Morski i Rybackl

KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA
§10

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte

z niewykonania badz niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Kary wumowne beda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach

i w wysokosciach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac
od nastepnego dnia po uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 3 umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwlok¢ w usuni¢cciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego do usuniecie wad,

C) za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

d) zabrak zaptaty lub niecterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 6 ust 1 umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nast¢gpnego po uptywie
terminu ptatnosci,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

g) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnie z wymogiem § 9 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy,

i) za naruszenie obowigzkow w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania robot
budowlanych w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek,

J) za naruszenie obowigzku udziatu kierownika budowy w catym procesie budowlanym
poprzez osobiste stawiennictwo na terenie placu budowy w wysokosci 500 ztotych za
kazdy ujawniony przypadek,

k) za niedopuszczenie Iub utrudnienie Zamawiajagcemu wykonywania kontroli
w zakresie realizacji obowigzkow zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie wykonania robot budowlanych w
wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek,

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty

dorgczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci Wykonawcy

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zaptaty w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen z wynagrodzenia
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przewidzianego niniejsza umowg tytulem naliczonych kar umownych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupekniajgcych

1.

2.

w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
ODSTAPIENIA OD UMOWY
§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na podstawie 1 w trybie

wskazanym w art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robot
i nie podejmie ich na wezwanie Zamawiajacego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opoOznienia w realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do termindéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-
finansowym o wigcej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg, ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy
w ciggu 7 dni nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej dwoch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Oswiadczenie w sprawie odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2

Zamawiajacy ztozy na pismie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu jednej z przestanek wskazanych w ust. 2.

W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postgpowania:

a) w terminic 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materialy i urzadzenia przez Wykonawce staja si¢
wlasno$cig Zamawiajacego 1 sg przedmiotem rozliczen,

e) przy rozliczeniach z tytutu wykonanych robot, materiatow i urzgdzen stosuje si¢ stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4 lit. b

I ¢, Zamawiajacy ma prawo wykonac¢ je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

ROZWIAZANIE UMOWY
§12

Umowa moze ulec rozwigzaniu, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy,

na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego ztozonego Wykonawcy na pi$mie

o ile zajdzie jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 145 a ustawy PZP.

W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

W przypadku rozwigzania umowy postanowienia § 11 ust. 4 i 5 umowy stosuje si¢

odpowiednio.
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GWARANCJA I REKOJMIA
§13

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat
wad wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa robot oraz wadliwosci materiatow
1 urzadzen zastosowanych do wykonania.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesigcy gwarancji.
Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu
z odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania awarii, wad 1 usterek na
wlasny koszt w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodplatnych przegladow
gwarancyjnych nie rzadziej niz raz na rok.
W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad
iusterek w terminie, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu
0sob trzecich, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu wydatkow poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytulu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi okreslaja zasady Kodeksu Cywilnego z tym
zastrzezeniem, ze okres rekojmi przedtuza si¢ na czas trwania gwarancji.

ODBIORY ROBOT

§14

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbidr robot zanikajacych,
b) odbior koncowy dla catosci przedmiotu zamowienia.
Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajacego {j.
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa
wyzej, wpisem do dziennika budowy.
Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce. Z czynno$ci odbiorowych dokonywane beda stosowne
zapisy w dzienniku budowy.
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu
zamOwienia wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie
odbioru nastgpi nie pdzniej niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpoczgcia odbioru.
Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokét koncowy odbioru robot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé
I przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu robdt, a w szczegdlnosci:




RYBACTWO ~ TMGMZS(3  |Unia Europejska

Ministerstwo Gospodarki Morskiej EUrOpejSki Fundusz
i Zeglugi Srédladowej Morski i Rybackl

10.

11.

12.

13.

3.

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

c) komplet dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie na materiaty i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jakosci 1 atesty,

d) protokoty odbioréw technicznych,

e) protokoty z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchow i uruchomien instalacji.

Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu umowy

bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku

gdy w czasie czynno$ci odbioru zostang stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie
odbioru koncowego z zastrzezeniem terminu ich usuniecia. Za usterki uznaje si¢ nieistotne

i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidlowos$ci

1 uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

Za wady uznaje si¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,

ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy 1 ktérych usunigcie

nie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

Jezeli, w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢

do usunigcia to, Zamawiajagcy moze przerwac czynnosci odbioru i wyznaczy¢ termin ich

usuniecia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad w terminie nie dtuzszym niz

14 dni.

Po uptywie wyznaczonego do usunig¢cia wad terminu Zamawiajacy podejmuje czynnosci

odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz:

a) Wykonawca usungt wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b) Wykonawca nie usungt wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego
i jest uprawniony do naliczania kar umownych, o ktorych mowa w par. 10 ust. 2 lit. a
umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do

usunigcia, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli, wady umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli, wady uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
to:

— Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt
1 zada¢ zwrotu wyplaconego wynagrodzenia 1 dodatkowo przywrodcenia terenu
budowy do stanu poprzedniego,

— Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy

odbiorze wad lub usterek.
ZMIANY UMOWY
§15

Zmiany umowy s3 dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1, ustawy PZP

orazw § 1 ust. 4, § 2 ust. 6 § 6 ust. 4 umowy.

Okoliczno$ci uzasadniajgce zmiang postanowien umowy jest zobowigzana wykazaé

i udokumentowac¢ Strona, ktora wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na piSmie protokdt, w ktorym opisuja
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okoliczno$ci uzasadniajagce zmiang umowy i ustalajg zakres wprowadzonych zmian. Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.
4. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowg winny by¢ sporzadzane na pismie
pod rygorem niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.
2. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie b¢dg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 4 egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Czesc 1

Lp. | Elementy irodzaje rob6t | Kwota netto | Kwota brutto | Termin realizacji
1 Roboty pomocnicze | | | 2018r.
2 Roboty rozbiorkowe | | | 2018r.
3 Roboty ziemne | | 2018r.
4 Altana drewnianaduza | | | e 2018r.
5 Altana drewnianamata | | | ... 2018r.
6 Grill murowany | | 2018r.
7 Wyposazenie altan | | | L 2018r.
8 Podbudowa | | | 2018r.
9 Nawierzchnie | | | 2018r.

10 Roboty wykoficzeniowe | | | L 2018r.

11 Mata architektura | | | 2018r.

12 Instalacja fotowoltaiczna | | | 2018r.
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Czesé 2

Lp. | Elementy i rodzaje robét | Kwota netto | Kwota brutto | Termin realizacji

1 Oczyszczer]ie i. odmulenie | | 2018r.
zbiornika
2 Rgezne i n_leChaniczne .................. 2018r.
wykoszenie porostow
3 Roboty ziemne | | 2018r.
4 Wzmacnianie powierzchni | 2018r.
skarp siatka
5 | Remont mnichaspustowego | | | 2018r.
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