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MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ WE WŁOSZCZOWIE 

Modernizacja rurociągu magistralnego Dn. 350 

Zamiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi 

zmianami), dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej wyboru projektanta i wykonawcy 

robót budowlanych w formie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

INWESTOR: 

Nazwa: Gmina Włoszczowa 

adres: ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa. 

woj. świętokrzyskie  

 

Zakres zadania: 

Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: 

Zadanie 1 

Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej 2 x DN 350 na 2 x DN 200 - od ciepłowni Stolbud do 

komory K1 z wyłączeniem odcinka objętego projektem „Przebudowa sieci cieplnej w ramach zadania 

Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi 

wojewódzkiej 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785 /Etap I – Obwodnica 

Włoszczowy w ciągu DW 786”. 

Zadanie 2 

Zamiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe dla budynków zasilanych z sieci 

ciepłowniczej z wymiennikowni grupowych Brożka 3, Brożka 16 i Broniewskiego 4. 

Adres inwestycji: 

Włoszczowa teren od wyjścia magistrali z ciepłowni Stolbud do komory K1 przy basenie NEMO, okolica 

ulicy Wiśniowej 43, osiedla Brożka i Broniewskiego 

 

Opracowujący: 

Janusz Mazur 

Miejsce, data opracowania: 
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KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 

DZIAŁ - 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

GRUPA 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

KLASA 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

KATEGORIA  

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 

71321200-6 - Projektowanie systemów grzewczych 

 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

KATEGORIA 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 1 

1.1.1. Zakres zamówienia – Zadanie nr 1 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane dla 

zadania pn. Modernizacja rurociągu magistralnego Dn. 350, polegające na wykonaniu 

dokumentacji technicznej i wykonaniu robót budowlanych dla przebudowy (rozbiórka istniejącej 

i budowa nowej) magistrali ciepłowniczej 2 x DN 350 na 2 x DN 200 - od ciepłowni Stolbud, 

zlokalizowanej przy ul. Jędrzejowskiej 74 do komory K1 w okolicach ulicy Wiśniowej 43 

z wyłączeniem odcinka objętego projektem pn. Przebudowa sieci cieplnej w ramach zadania Układ 

obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi 

wojewódzkiej 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785 /Etap I – Obwodnica 

Włoszczowy w ciągu DW 786.Zadanie to będzie realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach (ŚZDW). 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, z podziałem na dwa 

etapy: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej – z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami 

formalnoprawnymi, 

2. Wykonanie robót budowlanych objętych zakresem zamówienia na podstawie zaakceptowanej 

dokumentacji projektowej. 

Zamówienie obejmuje: 

 sporządzenie map do celów projektowych, 

 sporządzenie projektu budowlanego, 

 sporządzenie projektu wykonawczego, 

 sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

 sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 sporządzenie przedmiarów robót budowlanych wraz kosztorysami, 

 uzyskanie akceptacji projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 

 uzyskanie wymaganych pozwoleń, wytycznych, zezwoleń i zgód od właściwych podmiotów, 

 demontaż istniejącej infrastruktury i optymalna utylizacja uzyskanych materiałów, 

 kompleksowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz dostawą materiałów na 

podstawie w/w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

 zapewnienie dostaw ciepła dla celów podgrzewania ciepłej wody użytkowej i technologii 

podczas prac budowlanych. 

Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzgodnioną 

dokumentacją techniczną. 

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PROJEKTOWYCH NALEŻY DOKONAĆ WIZJI 

LOKALNEJ W TERENIE W CELU DOKONANIA INWENTARYZACJI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 
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1.1.2. Opis stanu istniejącego – Zadanie nr 1 

W istniejącym stanie sieć ciepłownicza będąca przedmiotem przebudowy wykonana jest w średnicy 

2xDn350 mm, w technologii tradycyjnej (rura stalowa w płaszczu z izolacji z wełny mineralnej 

zabezpieczonej blachą ocynkowaną) napowietrznej na wysokiej i niskiej estakadzie. Na trasie 

przedmiotowego odcinka znajdują się komory napowietrzne i jedna komora podziemna K1 w miejscu 

połączenia z resztą magistrali niepodlegającej modernizacji. 

Ogólny przebieg trasy rurociągu magistralnego przedstawiono na rysunku nr 1. 

Rys. nr 1. Magistrala Dn 350 - Przebieg magistrali od wyjścia z terenu Stolbud do stacji 

GPZ. 

 

Źródło: 

Załącznik Nr 3 do umowy dzierżawy z dnia 10.07.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Włoszczowa a Stolbud SA. 

 

1.1.3. Zakres rzeczowy – Zadanie nr 1 

Istniejąca średnica nominalna 2 x DN 350, projektowana średnica nominalna 2 x DN 200 mm. 

Długość sieci podlegającej przebudowie: ok. 1796 [m] w dwóch odcinkach: 

 od wyjścia z ciepłowni Stolbud do punktu oznaczonego C1 (rys. nr 2 w Projekt Przebudowy Sieci 

Cieplnej w Ramach Zadania Układ Obwodnicowy Miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta 

Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785 

/Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786). Długość pierwszego odcinka około 17 mb. Zaleca 

się ułożenie nowego odcinka w ziemi. W przypadku zbyt wielu kolizji dopuszcza się wykorzystane 

istniejącej estakady i zastosowanie technologii preizolowanej typu „spiro”. 

 Od punktu oznaczonego C20 na (rys. nr 2 w Projekt Przebudowy Sieci Cieplnej w Ramach Zadania 

Układ Obwodnicowy Miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi 
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wojewódzkiej 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785 /Etap I – Obwodnica 

Włoszczowy w ciągu DW 786) do komory podziemnej K1 zlokalizowanej pomiędzy marketem 

WAFELEK a basenem Nemo przy ul. Wiśniowej 43. Długość odcinka ok. 1779 mb. 

Na kolejnym rysunku uszczegółowiono zakres wyjścia od ściany ciepłowni do punktu włączenia w odcinek 

realizowany przez ŚZDW 

Rys. nr 2. Magistrala Dn 350 - Przebudowa wyjścia z ciepłowni Stolbud. 

Źródło: Projekt Przebudowy Sieci Cieplnej w Ramach Zadania Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa 

obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785 

/Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786. 

Na rysunku nr 3 przedstawiono zakończenie odcinka realizowanego przez ŚZDW, punkt włączenia 

głównego odcinka stanowiącego zadanie. 

Rys. nr 3. Magistrala Dn 350 Włączenie w sieć wykonywaną przez ŚZDW. 

 

 

 

Źródło: Projekt Przebudowy Sieci Cieplnej w Ramach 

Zadania Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa 

obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej 

786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785 

/Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786. 
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Na kolejnym rysunku uszczegółowiono zakończenie trasy realizowanego zadania – komora K1 w 

lewym górnym  rogu rysunku. 

Rys. nr 4. Magistrala Dn 350 – Odcinek od obejścia GPZ do komory K1 

 

Źródło: 

Załącznik Nr 3 do umowy dzierżawy z dnia 10.07.2015 

r. zawartej pomiędzy Gminą Włoszczowa a Stolbud SA. 

 

 

 

Na rysunku nr 5 dokładniej zilustrowano miejsce 

zakończenia zadania Modernizacja magistrali Dn 

350 mm – komorę K1 stanowiącą punkt włączenia 

w istniejącą sieć. 

 

Rys. nr 5. Magistrala Dn 350 –komora 

K1 

 

 

 

Źródło: 

Załącznik Nr 3 do umowy dzierżawy z dnia 10.07.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Włoszczowa a Stolbud SA. 
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Wykonawca dokumentacji technicznej winien wystąpić z wnioskiem do Stolbud SA we Włoszczowie 

celem wydania warunków technicznych dla przedmiotowego zadania. Prace projektowe oraz 

wykonawcze winne być prowadzone w ścisłej koordynacji, współpracy i uzgodnieniu z autorami 

dokumentacji projektowej Budowy Obwodnicy miasta Włoszczowa oraz dokumentacji projektowej 

budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka.  

 

1.1.4. Opis zakresu - Zadanie nr 1 

Zakres zadania obejmuje modernizację sieci ciepłowniczej 2xDn350 mm wykonanej w technologii 

napowietrznej na sieć ciepłowniczą 2xDn200 mm wykonaną w technologii preizolowanej na odcinku 

od ciepłowni Stolbud do komory K1. Ponadto w zakresie zadania będzie rozbiórka istniejących 

elementów sieci ciepłowniczej w tym m in. podpór wysokiej i niskiej estakady oraz częściowa 

rozbiórka i przebudowa komór ciepłowniczych. Zestawienie podpór do demontażu przedstawiono w 

tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 

Inwentaryzacja podpór 

Liczba podpór Szerokość Długość  Głębokość Objętość podpory Objętość podpór 

[szt.] [m] [m] [m] [m3] [m3] 

Podpory ślizgowe 

170 0,30 1,50 1,80 0,81 137,70 

Podpory stałe - Podpory wykonane w konstrukcji żelbetowej z dodatkowymi słupkami stalowymi 

osadzonymi w koronie. 

30 0,60 2,00 2,40 2,88 86,40 

Podpory pod słupy Bloki żelbetowe z osadzonymi wspornikami konstrukcji stalowej. 

14 0,60 2,00 2,40 2,88 40,32 

    Razem 264,42 

Źródło: Materiały Stolbud SA. 

W tabeli nr 2 przedstawiono informację nt. konstrukcji stalowych podtrzymujących rurociąg. 

Tabela nr 2 

Inwentaryzacja konstrukcji stalowych 

Konstrukcja stalowa podtrzymująca rurociąg 

Wysokość słupa 
Liczba 

Suma włącznie z 

częścią poziomą 

[m] [szt.] [m] 

5,5 3 36,5 

4,5 4 39,0 

3,5 3 23,5 

5,5 4 47,0 

Konstrukcja nad jezdnią 28,0 

 Σ 174,0 

Źródło: Materiały Stolbud SA. 
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Materiały pozyskane z prac rozbiórkowych muszą być zutylizowane w sposób zgodny z przepisami 

prawa w tym zakresie. Zamawiający wyraża zgodę na ich odsprzedaż i pomniejszenie ceny o 

uzyskane środki finansowe. 

Podczas prac rozbiórkowych Wykonawca zabezpieczy zrzut zładu zgodny z przepisami prawa. W 

uzasadnionych przypadkach może być konieczne wykorzystanie studzień schładzających. 

Zakres zamierzenia wskazany jest na mapie poglądowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego 

opracowania – wydruk w formacie A1 i plik .pdf opartej na mapie zasadniczej pozyskanej 

w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. Autor dokumentacji projektowej zobowiązany jest do 

pozyskania zaktualizowanych plików mapy.  

Prace powinny być zorganizowane w sposób umożliwiający dostawę ciepła i ciepłej wody 

użytkowej. Zalecanym rozwiązaniem jest wybudowanie w pierwszej kolejności nowego 

rurociągu, a po jego uruchomieniu prowadzenie prac rozbiórkowych.  

W przypadku jeśli technologia, rozmiary działki i umieszczone w niej inne uzbrojenie (gazociąg i 

kabel elektryczny) uniemożliwią przyjęcie takiego rozwiązania koniecznym będzie zapewnienie 

dostaw ciepła z jednej, lub kilku kotłowni kontenerowych. Obecnie ciepła woda użytkowa 

dostarczana jest z 11 węzłów indywidulanych wysokoparametrowych, trzech wymiennikowni 

grupowych z zewnętrzną instalacją odbiorczą i 1 budynku zasilanego z czwartej wymiennikowni 

grupowej. 

Zestawienie odbiorców cwu przedstawiono w tabeli nr 3. 

Tabela nr 3 

Zestawienia odbiorców ciepła, dla których dostawy realizowane są przez cały rok 

L.p. ADRES (NAZWA) ODBIORCY Moc cieplna zamów. kW przepływ 

oblicz. m3/h 

podł. do 

sieci  

1 2 3 4 5 

1 Żerom.17, (d.Hotel ZOZ , c.o. )   160 6,88 n/p 

1 Żerom.17, Hotel ZOZ , c.w.u.  40   n/p 

GWC (2-funkc. C.O.+C.W.U.)                         

os. BROŻKA 25 

321  (241co+80cwu)   w/p 

2 blok mieszk. os.Brożka 25 c.o. 35 1,51 n/p 

2 j.w. Brożka 25 c.w.u 15   n/p 

3 j.w. Brożka 26 c.o. 90 3,87 n/p 

3 Brożka 26 c.w.u. 30   n/p 

4 j.w. Brożka 27 c.o. 100 4,3 n/p 

4 j.w. Brożka 27 c.w.u. 35   n/p 

GWC (2-funkc. C.O.+C.W.U.)                         

os. ARMII KRAJOWEJ 

395  

(290(c.o.)+105(c.w.u.)) 
  w/p 

5 blok mieszk.AK 1 c.o. 90 3,87 n/p 

5 j.w. AK1 c.w.u. 35   n/p 
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6 j.w. AK2,3 c.w.u. 70   n/p 

6 j.w. AK2,3 c.o. 200 8,6 n/p 

WĘZŁY INDYWIDUALNE 

WYSOKOPARAMETROWE CO+CWU 

   

7 Zespół Placówek Oświat. Nr1 ul. 

Partyzantów 24 

200 (170co; 30cwu) 3,44 w/p 

8 Hala Sportowa OSiR ul. Wiśniowa 2 220 (40co;90cwu, 

90went.) 

3,78 w/p 

9 Zespół Opieki Zdrowotnej (Szpital) 

ul. Żeromskiego 28 

1400 (1000co; 400cwu) 24,1 w/p 

10 Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 3 im. 

Staszica ul. Wiśniowa 23 

380 (357co; 23cwu) 6,54 w/p 

11  Basen NEMO (OSIR) ul.Wiśniowa 

43 

800 (100co;250cwu; 450 

went.) 

13,76 w/p 

12 os. Broniewskiego 19 bud. 

wymiennikowni (SM Lokator) 

900 (800co; 100cwu) 15,48 w/p 

13 Kancelaria ul.  bp.Jaworskiego 1  22 (18co; 4cwu) 0,38 w/p 

14 Biuro, ul. Kusocińskiego 9  19 (16co; 3cwu) 0,33 w/p 

15 budynek jednorodz. ul. Wiśniowa 27 11 (9co; 2cwu) 0,19 w/p 

16 budynek jednorodz. ul. Wiśniowa 29 9 (7co; 2cwu) 0,16 w/p 

17 d. Dom Naucz. ul. Kusocińskiego 10 

(bud.4-rodz.) 

19 (15co; 4cwu) 0,33 w/p 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Stolbud SA. 

Z powyższej tabeli wynika, że dla zapewnienia dostaw samej ciepłej wody koniecznym byłoby 

posadowienie w komorze K1 tymczasowego źródła ciepła o mocy około 1123 kW. W przypadku 

równoległego prowadzenia prac Zadania 1 dotyczącego wymiany magistrali Dn 350 mm i Zadania 

nr 2 dotyczącego wymiany sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe na osiedlach 

zasilanych z wymiennikowni grupowych Brożka 3, Brożka 16 i Broniewskiego 4 konfiguracja źródeł 

tymczasowych może być następująca: 

 Komora K1 , o mocy około 583 kW dla zasilania Basenu NEMO, osiedli Brożka 25 i Armii 

Krajowej 2 i części odbiorców z węzłami indywidualnymi wysokoparametrowymi.  

 Wymiennikownia na osiedlu Broniewskiego 19 ok. 100 kW 

 W budynku przy ul. Żeromskiego 17 o mocy około 40 kW. 

Wówczas źródła dla zasilania wymiennikowni na osiedlu Broniewskiego 19 oraz i budynku przy ul. 

Żeromskiego 17 powinny zostać zabezpieczone przez Wykonawcę zadania dotyczącego zamiany 

sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe. Koszty paliwa oraz sprzedaż energii będą po 

stronie STOLBUD SA. 

1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 2 

1.2.1. Zakres zamówienia - Zadanie nr 2 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane dla 

zadania pn. Zamiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe, polegające na wykonaniu 

dokumentacji technicznej i wykonaniu robót budowlanych. W zakresie zadania mieści się likwidacja 

istniejących 3 grupowych węzłów cieplnych oraz wymiana osiedlowych sieci niskoparametrowych 

wykonanych w technologii kanałowej na sieci wysokoparametrowe realizowane w technologii rur 

preizolowanych z systemem sygnalizacji stanów awaryjnych. Długość sieci niskoparametrowych 
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przewidzianych do modernizacji wynosi 1 524,50 mb. Średnice istniejących sieci NP objętych 

Projektem wynoszą od DN 40 do DN 150. Średnice nowo budowanych sieci preizolowanych wyniosą 

od DN 32 do DN 125. 

Likwidacja GWC oraz wymiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe realizowane będą 

w poszczególnych obiektach zlokalizowanych we Włoszczowie na terenie osiedli Brożka i 

Broniewskiego. W zakresie likwidacji węzłów grupowych Projekt obejmuje 3 następujące lokalizacje: 

os. Brożka 3, os. Brożka 16 oraz os. Broniewskiego 4. Likwidacja 3 węzłów grupowych ma na celu 

stworzenie możliwości instalacji 44 węzłów indywidualnych (zakup i zabudowa węzłów 

indywidualnych w poszczególnych budynkach zrealizowana zostanie przez odbiorców ciepła i nie 

wchodzi w zakres rzeczowy niniejszego Projektu). 

W zakresie projektu mieści się także projektowanie oraz uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji 

administracyjnych. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, z podziałem na dwa 

etapy: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej – z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami 

formalnoprawnymi,2. Wykonanie robót budowlanych objętych zakresem zamówienia na 

podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej. 

Zamówienie obejmuje: 

 sporządzenie map do celów projektowych, 

 ustalenie z zarządcami budynków pomieszczeń, w których zlokalizowane będą węzły 

indywidualne, 

 określenie tras przebiegu nowych ciepłociągów 

 sporządzenie projektu budowlanego, 

 sporządzenie projektu wykonawczego, 

 sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

 sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 sporządzenie przedmiarów robót budowlanych wraz kosztorysami, 

 uzyskanie akceptacji projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 

 uzyskanie wymaganych pozwoleń, wytycznych, zezwoleń i zgód od właściwych podmiotów, 

 demontaż istniejącej infrastruktury i optymalna utylizacja uzyskanych materiałów, włącznie 

z odsprzedażą na zewnątrz,  

 kompleksowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz dostawą materiałów na 

podstawie w/w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

 zapewnienie dostaw ciepła dla celów podgrzewania ciepłej wody użytkowej i technologii 

podczas prac budowlanych. 

Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzgodnioną 

dokumentacją techniczną. 
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PROJEKTOWYCH NALEŻY DOKONAĆ WIZJI 

LOKALNEJ W TERENIE W CELU DOKONANIA INWENTARYZACJI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

1.2.2. Opis stanu istniejącego – Zadanie nr 2 

W istniejącym stanie sieć ciepłownicza będąca przedmiotem przebudowy wykonana jest w zakresie 

średnic od Dn 25 mm do Dn 150 mm, w technologii tradycyjnej kanałowej bądź preizolowanej 

Ogólny przebieg trasy ciepłociągów przedstawiono w załączniku nr 3.na rysunku nr 2. 

W tabelach 4 do 6 znajduje się opis istniejących sieci niskoparametrowych na każdym z trzech osiedli. 

Tabela. nr 4. Zestawienie sieci niskoparametrowych przyłączonych do wymiennikowni na osiedlu 

Brożka 3 

Lp Rodzaj sieci  

 

Lokalizacja (odcinek) Średnica 

[mm] 

Długość  

 [m] 

Rok 

budowy 

1. c.o. 

w kanale 

Od WWC os. Brożka 3 do 

bud. os. Brożka 3- 2- 1 i od 

WWC do  bud. Nr 7-8-6-5 
2xDn65-80 

2 x L=237,25 

=474,50 

 

1990 

2. 

 

c.o. 

preizolowana 

Od sieci przy os. Brożka 1 

do budynku  LO. (budowa 

finansowana przez LO) 

 

2 x 

DN80/160 

2 x L= 61,50 

(P)  
2001? 

  RAZEM 298,75 mb   

Źródło – materiały z Stolbud SA 

 

Tabela nr 5. Zestawienie sieci niskoparametrowych przyłączonych do wymiennikowni na Os. Brożka 

16 

Lp Rodzaj sieci  

 

Lokalizacja (odcinek) Średnica 

[mm] 

Długość  

 [m] 

Rok 

budowy 

 

1. 

  

 c.o. i c.w.u. 

preizolowana 

 

WWC os. Brożka 16 do 

bud. ul. Żeromskiego 17 

(dawny hotel ZOZ) 

 

c.o. 2 x 

Dn50 

 c.w.u (z) 

Dn50 

c.w.u. (p) 

Dn25   

c.o. 2 x L 

=190 (P) 

c.w.u.(z) L= 

190 

c.w.u. (p) 

L=190 

2003- 

2004? 

2. c.o. 

w kanale 

 WWC os. Brożka 16 do 

bud. Brożka 12 – 11 - 10  
2xDn 100-

65 
2 x L = 176 Ok. 1970-73 
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3. c.o. 

w kanale 

WWC os. Brożka 16 do 

bud. Brożka 16-15 2xØ65? 2 x L = 72  

4. j.w. Od kanału przy WWC os. 

Brożka 16 do bud. Brożka 

22 

2xØ150 2 x L = 78  

5. j.w. Od  kanału przy bud. os. 

Brożka 22 do bud. Brożka 

17 

2xØ80 
2 x L = 16,50 

(P) 
 

6. j.w. Od kanału przy bud. os. 

Brożka 22 do bud. Brożka 

23-24 

2xØ100 2 x L =125  

7. c.o. w kanale 

brak trasy na 

mapie 

Od kanału z  WWC os. 

Brożka 16 do budynku 

Przedszkola os. Brożka 14 
2xØ 2 x L = 92 (P) 

 Trasa wg 

ustaleń w 

terenie w 

rys.ołówkiem 

RAZEM 749,5 mb 

CO+ 190 mb 

CWU 

 

Źródło – materiały z Stolbud SA 

 

Tabela nr 6. Zestawienie sieci niskoparametrowych przyłączonych do wymiennikowni na osiedlu 

Broniewskiego 4 

1. c.o. 

preizolowana 

Od WWC os. 

Broniewskiego 4 do 

włączenia w kanał c.o. 

przy bud. os. 

Broniewskiego 2-1   

oraz 

WWC os. 

Broniewskiego 4 do 

włączenia w kanał c.o. 

przy bud. os. 

Broniewskiego 9 i 

dalej do bud. 

Broniewskiego 11 

(dawna  kotłownia 

osiedlowa)  

 

2xØ139,7/225 

2xØ114,3/200 

 

2xØ88,9/160 

2xØ76,1/140 

2xØ60,3/125 

2xØ40/110 

 

 

2 x L=105,50 

2 x L= 18,00 

 

2xL= 55 

2xL=29 

2xL= 

18,50(P) 

2x L= 7,50(P) 

1999 

2. c.o. 

w kanale 

Sieć do  budynków  9 -

13 -14 oraz  11-12 

wraz z odcinkami sieci 

w budynkach  (od  

msc. włączenia sieci 

2xØ76,1/140(preiz) 

2xØ76,1(kanałowa) 

 

2 x L = 208,50 

preizolacja: 

1999 

kanał: 

1975-1978   
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preizol. z WWC os. 

Broniewskiego 4 do 

kanału c.o. przy bud. 

os. Broniewskiego 9) 

3. j.w. Od WWC os. 

Broniewskiego 4 do  

bud. os. 

Broniewskiego 5  

Od bud. 

Broniewskiego 5 do 6 

2xDn80 

2xDn65  

 

2 x L= 80 

2 x L= 40 

 

  

4. c.o. 

preizolowana 

Odnoga do budynku 

ŚDS Broniewskiego 

7a  (od  kanału  c.o. 

pomiędzy bud. 5-6)  

2xØ50 2 x L= 65 (P)  1995? 

5. c.o. 

w kanale 

Od WWC os. 

Broniewskiego 4 do  

bud. os. 

Broniewskiego 8 

2xDn80 2 x L = 48 (P)  

6. c.o. 

w kanale 

 Od WWC os. 

Broniewskiego 4 do  

bud. os. 

Broniewskiego 3 

2xDn100 2 x L=35  

7. c.o. 

preizolowana 

Odnoga do budynku 

Starostwa 

Powiatowego  ( od  

kanału c.o. do bud. Os. 

Broniewskiego 3) 

2xØ88,9/160 2 x L=73(P)  

8. c.o. 

preizolowana 

Odnoga  do budynku  

DPS os. 

Broniewskiego 7a  

(dawnej noclegowni) - 

od sieci preizol. do 

budynku  Starostwa 

Powiatowego. 

2xØ25/90 2 x L= 7,0(P) 2007 

9. c.o. 

w  kanale 

Od budynku  os. 

Broniewskiego 2 do 

bud. Os 

Broniewskiego 1 

 

2xDn50 2 x L=20  

10. c.o. 

preizolowana 

Od budynku  os. 

Broniewskiego 1 do 

bud. Filii SP nr 1 ul. 

Wiśniowa  

2xØ 2 x L= 39(P)  
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11. c.o. 

w  kanale 

Od budynku  os. 

Broniewskiego 1 

(komora)  do bud. 

Wiśniowa 13 (dawna 

kotłownia) 

 

2xDn100 

 

2 x L=135 1995-96? 

12. j.w. Od budynku  ul. 

Wiśniowa 13  

do budynków: ul. 

Wiśniowa 15  i 

Wiśniowa 17 

2xDn100 

 

2 x L = 86 

 

 

  

13. c.o. 

preizolowana 

 Od kanału c.o. (przy 

bud.  ul. Wiśniowa 13) 

do   Domu Kultury 

2xØ88,9/160 2 x L = 161 1996 

14.  c.o. 

w kanale 

Od budynku  ul. 

Wiśniowa 13 do   

budynku PZU 

(wybudowana przez 

PZU) 

2xØ 2 x L = 75(P)  

15. c.o. 

preizolowana 

Od bud. 

Broniewskiego 17 do 

bloku os. 

Broniewskiego 15 

(zmiana zasilania) 

2xØ76,1/140 2 x L =20,50 1998 

RAZEM 1306 mb CO   

Źródło: Stolbud SA 

Łącznie trasa sieci do modernizacji wynosi ok. 1524 m.b. Z uwagi na fakt, że część sieci 

niskoparametrowych biegnie w budynkach faktyczna długość nowych sieci wysokoparametrowych 

będzie inna. Zamawiający nie zezwala na prowadzenie sieci wysokoparametrowych w budynkach, 

poza odcinkami służącymi zasilaniu węzłów indywidualnych. W załączniku nr 4 na rysunku nr 3 

zaprezentowano przykładowe trasy prowadzenia ciepłociągów wysokoparametrowych do 

poszczególnych budynków. Tylko w pewnej części będzie możliwe prowadzenie po istniejących 

trasach ciepłociągów nisko niskoparametrowych, które w takim przypadku muszą zostać 

zdemontowane. Łączna długość nowej sieci wysokoparametrowej według niezobowiązującej 

propozycji na tym rysunku wynosi około 2200 mb, z czego około 1190 mb po trasie istniejących sieci 

niskoparametrowych. Wykonawca zobowiązany jest do urealnienia i optymalizacji tras nowych 

ciepłociągów budowanych w ramach projektu. 

W tabeli nr 7 zestawiono informacje nt. zamawianej obecnie mocy i przepływu przez poszczególnych 

odbiorców.  

Tabela. nr 7. Zestawienia odbiorców, zamówionej mocy i przepływu podłączonych do 

modernizowanych sieci 

L.p. ADRES (NAZWA) ODBIORCY 

Moc cieplna 

zamów. kW 

przepływ oblicz. 

m3/h 

podł. do 

sieci  
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1 2 3 4 5 

GWC (1-funkc. C.O.) os. BRONIEWSKIEGO 4 1 394   w/p 

1  Bud. adm.-usługowy os.Broniewskiego14 55 2,37 n/p 

2 Blok mieszk. os. Bron.13 35 1,51 n/p 

3 j.w. os.Bron.12 35 1,51 n/p 

4 j.w. os.Bron. 11 35 1,51 n/p 

5 j.w. os. Bron. 10 35 1,51 n/p 

6 j.w. os. Bron. 9 35 1,51 n/p 

7 j.w. os. Bron. 8 130 5,59 n/p 

8 j.w. os. Bron. 6 90 3,87 n/p 

9 j.w. os.Bron. 5 90 3,87 n/p 

10 j.w. os.Bron. 3 90 3,87 n/p 

11 budynek usł. parterowy Os.Bron. 3a, Ziel. UG Włoszczowa 6 0,26 n/p 

12 blok mieszk. os.Bron. 4 90 3,87 n/p 

13 Dom Kultury ul.Wiśniowa 19 60 2,58 n/p 

14 (budynek jednorodz.) Kancelaria ul.Wiśniowa 17a 10 0,43 n/p 

15 Budynek adm. PZU Partyzantów 24 50 2,15 n/p 

16 

Ośrodek Pomocy Społ.  ŚDS d.nocleg. Broniewskiego 7A 

(budynek parterowy) 8 0,35 n/p 

17 

Ośrodek Pomocy Społ. Świetlica Środ. Broniewskiego 7A 

(bud.parterowy) 40 1,72 n/p 

18 (budynek 3-rodz.)Dom Naucz. Wiśniowa 10A 15 0,65 n/p 

19 (budynek adm.)Starostwo Powiat. Wiśniowa 10 220 9,46 n/p 

20 blok mieszk. os.Bron. 1 35 1,51 n/p 

21 j.w. os.Bron. 2 35 1,51 n/p 

22 j.w. ul.Wiśn.13 35 1,51 n/p 

23 j.w. ul. Wiśn.15 45 1,94 n/p 

24 j.w. ul.Wiśn.17 58 2,5 n/p 

25 Filia ZPO  Nr 1 ul. Wiśn.8 57 2,46 n/p 

GWC (1-funkc. C.O.) os. BROŻKA 16  880   w/p 

26 blok mieszk. os. Brożka 17 95 4,09 n/p 

27 j.w. Brożka 16 50 2,15 n/p 

28 j.w. Brożka 15 30 1,29 n/p 

29 j.w.Brożka 12 30 1,29 n/p 

30 j.w. Brożka 11 30 1,29 n/p 

31 j.w. Brożka 10 40 1,72 n/p 
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32 j.w. Brożka 24 50 2,15 n/p 

33 j.w. Brożka 23 145 6,24 n/p 

34 j.w. Brożka 22 90 3,87 n/p 

35 j.w.Żerom.17, (d.Hotel ZOZ , c.o. )   160 6,88 n/p 

35 j.w. Żerom.17, Hotel ZOZ , c.w.u.  40   n/p 

36 Przedszk. Samorządowe Brożka 14 120 5,16 n/p 

GWC (1-funkc. C.O.) os. BROŻKA 3 525   w/p 

37 blok mieszk. os.Brożka 8 50 2,15 n/p 

38 j.w. Brożka 7 50 2,15 n/p 

39 j.w. Brożka 6 50 2,15 n/p 

40 j.w. Brożka 5 45 1,94 n/p 

41 j.w. Brożka 3 50 2,15 n/p 

42 j.w. Brożka 2 45 1,94 n/p 

43 j.w. Brożka 1 45 1,94 n/p 

44 

Liceum Ogólnokształcące im. gen. W .Sikorskiego ul. 

Wiśniowa 12 190 8,17 n/p 

Źródło: Stolbud SA 

Przy projektowaniu i realizacji nowych rurociągów należy dokonać zwiększenia przekrojów 

średnic tak aby zabezpieczone były moce dla dostawy cwu. 

 

1.2.3. Zakres rzeczowy - Zadanie nr 2 

Średnice nominalna projektowanych rurociągów powinny zostać dobrane przez projektanta sieci. 

Szacowana długość sieci do zaprojektowania i wybudowania wynosi ok. 2200. [mb] – wg propozycji 

przebiegu tras w załączniku nr 4 rys. 3. Załącznik ten ma charakter poglądowy i zadaniem projektanta 

będzie optymalne wytyczenie tras z uwzględnieniem ewentualnych kolizji i lokalizacji pomieszczeń 

na indywidualne stacje wymienników ciepła. Projektowanie stacji wymienników ciepła (węzłów 

cieplnych) nie wchodzi w zakres zadania.  

Wykonawca dokumentacji technicznej winien wystąpić z wnioskiem do Stolbud SA we Włoszczowie 

celem wydania warunków technicznych dla przedmiotowego zadania. Prace projektowe oraz 

wykonawcze winne być prowadzone w ścisłej koordynacji, współpracy i uzgodnieniu z autorami 

dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka.  

 

1.2.4. Opis zakresu - Zadanie nr 2 

Zakres zamierzenia wskazany jest na mapach poglądowych stanowiących Załącznik nr 3 i 

Załącznik nr 4 do niniejszego opracowania – wydruk w formacie A1 i plik .pdf opartej na mapie 

zasadniczej pozyskanej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. Autor dokumentacji 

projektowej zobowiązany do pozyskania zaktualizowanych plików mapy. Zamawiający dopuszcza 

pozostawienie w gruncie odcinków sieci niskoparametrowych, które nie będą znajdowały się na trasie 

nowych ciepłociągów wysokoparametrowych. Obowiązkowym jest wówczas wykonanie aktualizacji 

zasobów geodezyjnych w tym zakresie poprzez oznaczenie ich jako nieczynne. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania optymalnej średnicy rurociągów, biorąc pod 

uwagę zarówno bieżące potrzeby cieplne istniejących obiektów, jak również plany rozwojowe w 

miejscu lokalizacji sieci, w tym zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (obliczenie 

wskaźnikowe). 

Zakres projektu i realizacji budowy obejmuje również przejście przez ściany budynków do 

pomieszczenia nowego węzła cieplnego, dobór i montaż układów filtrująco-odmulających, układów 

do pomiaru zużycia ciepła wraz z trójnikami z gniazdami na czujniki temperatury oraz niezbędnej 

liczby zaworów odcinających. Węzły cieplne wymiennikowe nie wchodzą w zakres. 

Prace powinny być zorganizowane w sposób umożliwiający dostawę ciepła i ciepłej wody 

użytkowej. Zalecanym rozwiązaniem jest koordynacja zabezpieczenia dostaw ciepłej wody w 

związku z ograniczeniami wynikającymi z realizacji zadania modernizacji rurociągu magistralnego 

Dn 350 mm.  

Z racji szerokiego zakresu robót (modernizacja rurociągu magistralnego i zamiana sieci 

niskoparametrowych na wysokoparametrowe, rozwiązaniem koniecznym będzie zapewnienie dostaw 

ciepła z jednej, lub co bardziej prawdopodobne, kilku kotłowni kontenerowych. Obecnie ciepła woda 

użytkowa dostarczana jest do 11 węzłów indywidulanych wysokoparametrowych, dwóch 

wymiennikowni grupowych z zewnętrzną instalacją odbiorczą i 1 budynku zasilanego z trzeciej 

wymiennikowni grupowej. Wykaz obiektów z całorocznymi dostawami ciepła zamieszczono w tabeli 

nr 3. 

W przypadku gdy dostawa ciepła z komory K1 będzie możliwa do prowadzenia, można przyjąć, że 

pełne zapotrzebowanie potrzeb ciepłej wody użytkowej w rejonie prowadzenia prac powinno być 

zapewnione poprzez zainstalowanie 2 tymczasowych źródeł ciepła w następujących lokalizacjach: 

 Wymiennikownia na osiedlu Broniewskiego 19 ok. 100 kW 

 W budynku przy ul. Żeromskiego 17 o mocy około 40 kW. 

W przypadku równoległego prowadzenia prac Zadania 1 dotyczącego wymiany magistrali 

Dn 350 mm i Zadania dotyczącego wymiany sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe na 

osiedlach zasilanych z wymiennikowni grupowych Brożka 3, Brożka 16 i Broniewskiego 4 

Wykonawca modernizacji magistrali` powinien zapewnić na okres prowadzenia prac źródło 

tymczasowe w Komorze K1 , o mocy około 583 kW dla zasilania Basenu NEMO, osiedli Brożka 25 

i Armii Krajowej 2 i części odbiorców z węzłami indywidualnymi wysokoparametrowymi.  

 

Bardzo istotnym zagadnieniem jest zakres prac demontażowych w istniejących węzłach grupowych. 

Należy tu zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

 Część urządzeń z likwidowanych wymiennikowni grupowych posiada cechy użytkowe (np. 

układy automatyki i transmisji danych, regulatory, pompy nowego typu, zawory kulowe itp.). 

Stolbud i Gmina zamierzają je wykorzystać w innych lokalizacjach. W tym zakresie demontaż 

powinien mieć charakter nieniszczący. Pozostałe demontowane elementy armatury i rurociągi 

mogą być odsprzedane przez Wykonawcę, co pomniejszy cenę zadania bądź zutylizowane 

zgodnie z przepisami prawa. Zasady te dotyczą wszystkich GWC. 

 Na osiedlu Brożka Gmina Włoszczowa realizuje program rewitalizacji. Implikuje on kolejne 

uwarunkowania dla Wykonawcy, a to: 

o  w jego ramach całkowitej, bądź częściowej likwidacji, będą podlegać również 

budynki grupowych wymiennikowni Brożka 3 i Brożka 16. Wykonawca musi 

przygotować plan usunięcia wszystkich urządzeń infrastruktury ciepłowniczej z tych 
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obiektów. Nie mogą też przez ich teren przebiegać nowe ciepłociągi. Zakres prac 

dotyczący rozbiórki samych budowli nie wchodzi w przedmiot niniejszego PFU. 

o W ramach rewitalizacji zaprojektowana została nowa kanalizacja deszczowa. Przy 

projektowaniu sieci ciepłowniczych należy uwzględnić trasy jej przebiegu. 

Pomieszczenia po wymiennikowni na osiedlu Broniewskiego 4 również mają być opróżnione 

z istniejącej infrastruktury ciepłowniczej, na podobnych zasadach jak w przypadku wymiennikowni 

na osiedlu Brożka 3 i 16. 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót i jakość ich wykonania były na wysokim 

poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. W ramach 

przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren objęty zamówieniem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roót zgodnie z przygotowaną dokumentacją 

techniczną, wymaganiami specyfikacji technicznych, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką 

budowlaną oraz na warunkach określonych umową, z zachowaniem terminów określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za: 

- przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, 

- uzyskanie wszystkich koniecznych zgód i pozwoleń, 

- organizację robót budowlanych, 

- zabezpieczenie i ochronę interesów osób trzecich, 

- ochronę środowiska, 

- bezpieczeństwo pracy, 

- bezpieczeństwo ruchu drogowego związanego z budową, 

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed/ w trakcie/ po zakończeniu robót budowlanych. 

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg. zasad określonych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenie badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry (np. zagęszczenie gruntu). Koszty 

przeprowadzenia tych badań i pomiarów obciążą Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich 

częstotliwość określą specyfikacje techniczne.  

 

2.1.Wytyczne wykonania dokumentacji technicznej 

Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu 

dokumentacji technicznej i wykonaniu robót budowlanych dla zadania w zakresie „Przebudowy 

odcinka magistrali ciepłowniczej 2 x DN 350 na 2 x DN 200 - od ciepłowni Stolbud do komory K1 

z wyłączeniem odcinka objętego projektem przebudowa sieci cieplnej w ramach zadania ŚZDW.”, 

oraz Zamiana sieci niskoparametrowych na wosoko[parametrowe muszą spełniać warunki prawa 
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budowlanego oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w 

sprawie „szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”, przepisów 

przeciwpożarowych i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów (ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony przed hałasem i wibracjami) oraz posiadać wszystkie 

elementy wymagane dla projektu wykonawczego i zawierać, co najmniej: 

 Projekt budowlany (PB) + Projekt wykonawczy (PW). 

 Projekt rozbiórki i technologii wyburzeń elementów istniejącej infrastruktury ciepłociągu 

(rurociągi, kanały, słupy, podpory, drogi technologiczne itp.),  

 Projekt budowy i konstrukcji komór na sieci ciepłowniczej,  

 Rozwiązania projektowe kolizji sieci cieplnej z innym uzbrojeniem terenu (np. z siecią 

teletechniczną, energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, itp.). W przypadku 

kolizji przebudowywanej sieci ciepłowniczej z istniejącymi obiektami infrastruktury 

technicznej należy przewidzieć ich zabezpieczenie lub przebudowę.  

 Projekt „Organizacja ruchu drogowego z uwzględnieniem ruchu pieszego” na czas realizacji 

inwestycji. 

 Dokumentacja techniczna winna zawierać projekt zabezpieczenia dostaw ciepła 

umożliwiający w czasie przebudowy sieci utrzymanie dostaw ciepła dla odbiorców ciepła 

włączonych w przedmiotowy układ. 

 Przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna. 

 Inwentaryzacja geodezyjna istniejącej sieci c.o. 

 Inwentaryzacja zieleni z gospodarką zielenią oraz projekt nasadzeń zastępczych (zgodnie z 

Ustawą o ochronie przyrody).  

 Geotechniczne warunki posadawiania (jeśli zajdzie potrzeba).  

 Na wszystkich działkach, przez które przebiegać będzie trasa projektowanej sieci muszą być 

uzyskane zgody właścicielskie (właściciele ustaleni na podstawie wypisów z ewidencji 

gruntów). 

 Uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, opinii i uzgodnień przez projektanta 

umożliwiających uzyskanie zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności 

lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych we 

właściwych organach. 

Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania PN, w tym: 

PN-EN 13941 (U) Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemem preizolowanych rur 

zespolonych,  

PN-EN 253 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Zespół rurowy, 

PN-EN 448 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Kształtki, 

PN-EN 488 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Zespół armatury 

stalowej, 

PN-EN 489 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Zespół złącza. 

 

Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji sieci cieplnych/przyłączy musi spełniać warunki 

prawa budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

„szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 
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z późniejszymi zmianami) i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów 

a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego a także 

jeśli zajdzie taka potrzeba powinna uwzględniać ponad to i zawierać, co najmniej: 

 opis techniczny, 

 zestawienie materiałów,  

 aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z przebiegiem trasy uzgodnioną w 

Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) oraz z instytucjami i właścicielami 

nad i podziemnej infrastruktury istniejącej na trasie przeprojektowywanej sieci cieplnej które 

to elementy kolidują z tą trasą,  

 schemat montażowy z uwidocznionymi elementami preizolacji (w tym schematy montażowe 

komór ciepłowniczych),  

 w projekcie przewidzieć w każdej komorze sekcyjnej klapy (zasuwy), jeśli są z nich 

odgałęzienia, możliwość zasilania tych odgałęzień z obu stron klap (zasuw),  

 profil podłużny,  

 oraz tam gdzie to wystąpi: uzgodniony projekt rozwiązania kolizji,  

Projekt swoim zakresem musi obejmować 

 przebudowę komór ciepłowniczych w tym między innymi rzuty i przekroje wraz z niezbędną 

armaturą i wyposażeniem (w tym rzuty i przekroje komór ciepłowniczych oraz szczegóły 

połączenia sieci), 

 odwodnienia i odpowietrzenia na całej długości w tym także rozwiązania techniczne 

odprowadzenia i schłodzenia wody spuszczanej z rurociągów sieci cieplnej (zbiorniki 

schładzające lub hydranty z wodą wodociągową przy każdej komorze, gdzie są spusty) 

uzgodnione z użytkownikami kanalizacji lub rozwiązania zamienne. Należy zaprojektować 

odwodnienie komór ciepłowniczych.  

 rozwiązania kompensacji termicznej rozwiązać w oparciu o samokompensację lub 

kompensatory mieszkowe, dokumentacja techniczna winna zawierać sprawdzenie nie tylko 

przebudowywanego odcinka ale również najbliższych odcinków (po obu stronach) 

istniejących i nie przebudowywanych sieci. 

 skrzyżowania z ciągami pieszo-jezdnymi należy zaprojektować przy maksymalnym 

wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, tj. tuneli przełazowych i rur przeciskowych, 

 projekt instalacji alarmowej,  

 inne konieczne rysunki i schematy montażowe zapewniające kompletność zastosowanych 

rozwiązań technicznych, 

 projekt technologii rozbiórki i wyburzeń elementów istniejącej infrastruktury ciepłociągu 

(rurociągi, kanały, komory, podpory, drogi technologiczne itp.), 

 rozwiązania techniczne odwodniania i zabezpieczenia wykopu na czas trwania robót. 

 połączenie istniejących odgałęzień i przyłączy do nowoprojektowanej sieci, 

 przedmiar robót, 

 kosztorys inwestorski, 

 szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

 przed wniesieniem o uzgodnienie projektu przez ZUDP należy uzyskać akceptację trasy UG 

Włoszczowa i Stolbud SA dla trasy rurociągów, 

 projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów, musi posiadać uzgodnienie STOLBUD 

S.A., 

 projekt musi uwzględniać zalecenia określone w warunkach technicznych wydanych przez 

STOLBUD S.A. a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa 

Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą. 
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 Dokumentacja techniczna winna zawierać projekt zabezpieczenia dostaw ciepła 

umożliwiający w czasie budowy/przebudowy sieci ciepłowniczej utrzymanie dostaw ciepła 

na cele c.w.u. dla odbiorców ciepła włączonych w przedmiotowy układ. Sposób realizacji 

budowy (wyłączenia, etapowanie robót itp.) dla zachowania ciągłości dostaw ciepła winien 

być uzgodniony z STOLBUD S.A. 

 Inwentaryzacja zieleni z gospodarką zielenią oraz projekt nasadzeń zastępczych (zgodnie z 

Ustawą o ochronie zieleni) wraz z uzyskaniem opinii Wydziału Mienia Gminego, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska lub innego organ administracji publicznej, 

 projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu, uzgodnionego u właściwych zarządców dróg, 

 projektu odtworzenia podbudowy i nawierzchni pasa drogowego, 

 geotechniczne warunki posadowienia, 

 Dokumentacja techniczna winna zawierać projekt zabezpieczenia dostaw ciepła 

umożliwiający w czasie budowy sieci utrzymaniem dostaw ciepła dla odbiorców ciepła 

włączonych w przedmiotowy układ, 

 Rozwiązania techniczne odwodniania i zabezpieczenia wykopu na czas trwania robót. 

 Decyzję ULICP w przydatku braku obowiązywania MPZP dla obszaru objętego inwestycją 

decyzję wydaje Wydział Architektury i Urbanistyki UM, 

 Opinię/Decyzję o środowiskowych Wydziału Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska w przypadku budowy/przebudowy magistralnych sieci cieplnych, w przypadku 

osiedlowych sieci cieplnych decyzja środowiskowa nie jest wymagana, 

 uzgodnienie wodnoprawne, oraz inne wymagane uzgodnienia związane z ochrona środowiska 

na terenie inwestycji oraz obszarze oddziaływania inwestycji, 

 uzgodnienie ZUDP, 

 uzgodnienia związane z kompetencjami zarządców dróg, 

 uzgodnienia lokalizacyjne z posiadaczami działek (osoby fizyczne, osoby prawne, Stolbud 

SA, Gmina Włoszczowa, Skarb Państwa), 

 Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych, 

 oraz inne dokumenty/uzgodnienia/pozwolenia niezbędne w celu realizacji zamierzenia.  

Dokumentacje techniczne jw. muszą posiadać, również inne niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia 

(gdy są wymagane dla danej inwestycji): 

Wykonawca winien wykazać się odpowiednią wiedza techniczną wymaganą przy opracowywaniu 

podobnego typu obiektów, posiadać doświadczenie w tej dziedzinie, specjalizować się na rynku 

w wykonywaniu usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia. 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć (klauzula o kompletności dokumentacji należy załączyć do opracowania). 

Dokumentacja winna zawierać oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zawierać kserokopię 

uprawnień projektantów, zaświadczenia projektantów o przynależności do izby samorządu 

zawodowego (z Polskiej Izby Inżynierów) z datą ważności aktualną dla sporządzania projektu. 

Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej rozwiązania techniczne należy uzgadniać ze 

służbami UG Włoszczowa i Stolbud SA. Po uzgodnieniu projektu wykonawca winien przedstawić 

rzeczowo-terminowy plan prac z określeniem etapowania i terminów dla poszczególnych etapów 

robót.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW 
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Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18.05.2004 r.„w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 

1389 z późn. zm.). Wymaga się podziału kosztorysów i przedmiarów na: 

- część konstrukcyjno-budowlaną (wyburzenia istniejących elementów oraz budowa nowych) 

- część sieciową (dla sieci ciepłowniczych i armatury). 

 

MAPY 

Mapy sytuacyjno-wysokościowe (wraz z pomiarem zieleni wysokiej) dla projektowania, mapy 

ewidencji gruntów, mapy zasadnicze i wypis z ewidencji gruntów dostarcza Wykonawca 

dokumentacji. 

Dokumentacja geodezyjna musi być zgodna z zasobem geodezyjnym w Starostwie Powiatowym we 

Włoszczowie.  

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

 Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000 z wypisami z ewidencji gruntów dla działek objętych 

inwestycją. 

 

SPRAWY TERENOWO-PRAWNE 

Wszystkie sprawy terenowo-prawne (uzyskanie prawa do dysponowania terenem, uzyskanie zgody 

właścicieli działek na usunięcie drzew/krzewów na trasie projektowanej sieci itp.) leżą w gestii 

Wykonawcy dokumentacji: 

 zgodę właścicieli terenów (dokonane na piśmie oraz mapie) na udostępnienie terenu pod 

inwestycję oraz wycinkę lub przesadzenie zieleni podpisaną przez właścicieli lub osoby 

upoważnione do reprezentacji właścicieli wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym 

ich prawa do składania oświadczeń woli w imieniu właścicieli, 

 uzgodnienie z właścicielami terenów pasa frontu robót, dojazdów i zaplecza budowy. 

W przypadku zaistnienia spraw odszkodowawczych związanych z uzyskaniem prawa do 

dysponowania terenem dla celów budowlanych, UG zastrzega prawo do głosu decydującego. 

Zawieranie umów odszkodowawczych leży po stronie UG we Włoszczowie na wniosek 

projektanta (wtedy koszty związane z pozyskaniem i zajęciem terenu pokrywa Zamawiający).  

Przy projektowaniu sieci cieplnej na terenach: 

 stanowiących własność Gminy Włoszczowa, Wykonawca wystąpi do właściciela o wyrażenie 

zgody na usytuowanie sieci w projektowanym pasie zajęcia, , 

 stanowiących własność osób fizycznych (znanych lub nieznanych z miejsca pobytu, gdy 

wymagane jest ustalenie adresu zamieszkania lub miejsca pobytu) i osób prawnych, 

Wykonawca podejmie czynności mające na celu uzyskanie przez Gminę Włoszczowa prawa 

dysponowania terenem dla zamierzenia. 

 

WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIEŃ DO PROJEKTU 

W przypadku błędów w projektach, lub niemożności realizacji przyjętych rozwiązań technicznych 

Wykonawca zapewni nieodpłatny nadzór autorski i przedstawi rozwiązania zamienne umożliwiające 



 

Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji rurociągu magistralnego Dn 350 i zamiana sieci 
niskoparametrowych na wysokoparametrowe 

26 

 

styczeń 2019 

realizację zadania. Nadzór taki wymagany będzie w każdym czasie, kiedy wystąpi przywołana 

przyczyna w okresie realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia. Zmiany w projektach 

muszą być wykonane w formie dokumentacji powykonawczej w ramach nieodpłatnego nadzoru 

autorskiego i przekazane do inwestora. 

W przypadku projektów obejmujących przebudowę istniejących odcinków sieci cieplnych 

(osiedlowych, magistralnych) należy w miarę możliwości projektować po istniejącej trasie. 

W przypadku projektowania po zmienionej trasie, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania 

decyzji o ULICP (gdy istnieje potrzeba) i ostatecznej Decyzji o pozwolenie na budowę, (jeśli 

zachodzi konieczność uzyskania Decyzji o pozwolenie na budowę) z klauzulą ostateczności lub 

Zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych. Koszt ten należy uwzględnić w cenie 

oferty.  

Dokumentacja techniczna musi zawierać wszystkie elementy umożliwiające realizację inwestycji 

będącej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI DO ODBIORU  

Szata graficzna dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: 

 stronę tytułową, 

 spis treści, 

 część opisową ponumerowaną, 

 załączniki (rysunki, kopie uzgodnień branżowych, opinie techniczne itp.) 

 format plików wersji elektronicznej oraz sposób zapisu na płycie CD-RW  

Format plików 

 rysunki - format plików .pdf;.dwg; .dxf; lub .dng 

 część opisowa, obliczenia – format plików .doc; .docx 

 mapa – forma 2D, układ współrzędnych 2000 pas 7, format plików .dwg .dxf lub .dgn 

 przedmiary – format plików .xls; xlsx. 

 format pliku kosztorysu inwestorskiego winien być obsługiwany przez uznane programy do 

kosztorysowania. 

Struktura zapisu na płycie CD-RW: 

 Folder: Nazwa zadania 

 Folder: Część projektowa 

 Projekt Budowlany 

 Projekt Wykonawczy 

 Projekt Konstrukcyjny 

 Projekty rozwiązań kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

 Geotechniczne warunki posadowienia i podobnego typu opracowania 

 Opracowania drogowe: 

o Projekt organizacji ruchu 

o Projektu odtworzenia podbudowy i nawierzchni pasa drogowego 

 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia (BIOZ) 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 Folder: Część kosztowa 

 Przedmiar robót 

 Kosztorys inwestorski-  
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 Folder: Część formalno-prawna (zeskanowane wszystkie pozyskane decyzje, uzgodnienia, 

pozwolenia, 

 zgody właścicielskie, Warunki Techniczne Stolbud SA., opinia do trasy Stolbud i UG. – pliki 

winny być opisane np. DROGI zgoda na wejście w teren, Architektura zgłoszenie) 

Uzgodnione w Stolbud SA projekty winien być zeskanowane wraz z klauzulą uzgadniającą. 

 

Oprawa dokumentacji. 

Dokumentacja techniczna winna zostać oprawiona w sposób trwały w skoroszyt PCV formatu A4 lub 

zbindowana z rozróżnieniem poszczególnych części dokumentacji przy użyciu koloru oprawy: 

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wykonanych dokumentacji technicznych w 4 

egzemplarzach w formie papierowej oraz dodatkowo dostarczenia projektów zapisanych na CD-RW 

(wielokrotnego zapisu) w formacie .pdf .dwg; dxf lub .dgn i .doc; lub docx, (dla przedmiarów 

i specyfikacji) w 2 sztukach oryginalne dokumenty formalno-prawne w 1 komplecie. Kompletna 

dokumentacja techniczna dla każdego zadania powinna zostać zapakowana w pudło archiwizacyjne 

opisane pełną nazwą zadania i spisem zawartości pudła. 

 

2.2. Wytyczne prowadzenia robót budowlanych 

Informacje o terenie budowy: 

Przy połączeniu z istniejącą siecią ciepłowniczą Zamawiający przekazuje wykonawcy sieć 

ciepłowniczą po zatrzymaniu i odcięciu zaworami lub klapami od miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Wykonawca opróżni sieć z czynnika grzewczego w następujący sposób:  

 W pierwszej kolejności należy obniżyć ciśnienie w rurociągach do ciśnienia atmosferycznego, 

poprzez otwarcie zaworów odpowietrzających. Podczas tej operacji należy zwrócić uwagę na 

wypływający czynnik grzewczy, ponieważ jego temperatura może wynieść nawet 1000
 C.  

 Przy otwartych zaworach odpowietrzających, należy otworzyć zawory spustowe, przez które 

należy opróżnić rurociągi z czynnika grzewczego.  

 Spuszczany czynnik grzewczy – wodę należy odprowadzić do kanalizacji poprzez odpływy z 

komór ciepłowniczych, jeśli komory nie mają połączenia z kanalizacją, to poprzez 

przepompowanie do najbliższych studni kanalizacyjnych.  

 Przy odprowadzaniu do kanalizacji czynnik grzewczy należy schłodzić do temperatury 

poniżej 350 C, mieszając z zimną woda wodociągową, przywiezioną beczkowozami, lub w 

inny sposób.  

 Koszty schłodzenia czynnika grzewczego ponosi wykonawca, jak również koszt przyjęcia go 

przez kanalizacje (opłata na rzecz Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. 

z o.o.).  

 Należy przewidzieć zabudowę klap po obu stronach bezpośrednio na granicach – 

zadeklowanie rurociągu.  

 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, jak również 

prowadzić roboty w sposób nieutrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.  

Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach 

wykonywania robót i będzie odpowiadać prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla środowiska 

naturalnego wynikłe podczas, lub w następstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, 
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zakresu umowy. Wykonawca zobowiązany jest również przestrzegać zapisów ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska i ustawy Prawo o Odpadach, a w szczególności: 

- Ustawa Prawo o odpadach, rozdz.4 – obowiązki posiadaczy odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem wymienionych artykułów: art.17, art.18, art.19, art. 20 , art. 24, art.25, art. 36  

- Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku tekst jednolity z 30. X.2006 r 

Dz.U.06.129.902 

Wykonawca stosownie do zapisów ustawy Prawo o odpadach Dz.U.01.62.628 z późniejszymi 

zmianami musi posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, którego rodzaj jest uzależniony od 

ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów art. 17.1 do art. 17.4. Kopie posiadanych pozwoleń mają być 

dostarczone do UG Włoszczowa. 

 Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania nimi innemu 

posiadaczowi pozwolenia zgodnie z art.25 pkt. 1, 2, 3.  

 Wytwórca odpadów zgodnie z art.36 prowadzi ewidencję ilościowo – jakościową 

wytworzonych odpadów zgodną z obowiązującym katalogiem odpadów. Prowadzi ewidencję 

kart przekazania odpadu, której kopię przekazuje do UG Włoszczowa. Ilości wytworzonych 

odpadów mają być zgodne z ilością rzeczywistą.  

 Wykonawca opracuje Plan BiOZ i będzie prowadzić roboty zgodnie z zasadami i przepisami 

BHP i PPOŻ. W szczególności Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z 

obowiązującymi u Zamawiającego „zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony środowiska. 

 Zamawiający nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terenów 

zaplecza budowy i terenów związanych z dojazdem do miejsca wykonywania robót, dlatego 

Wykonawca zorganizuje je we własnym zakresie. 

 Zamawiający nie zabezpiecza dostaw mediów (woda, prąd, gaz) koniecznych do realizacji 

zamówienia, łącznie z kosztami energii (prąd, paliwo) do zastępczych źródeł ciepła dlatego 

wykonawca zorganizuje je we własnym zakresie (ich koszt powinien uwzględnić w cenie 

oferty).  

 Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących drzew i krzewów, zgodnie z 

Inwentaryzacją Zieleni, gospodarowanie szatą roślinną zgodnie z odpowiednimi decyzjami 

oraz obowiązującymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów uzyskuje 

zamawiający, który również reguluje z własnych środków opłaty zawarte w tych decyzjach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wycinki drzew i krzewów oraz wykonania nasadzeń 

zgodnie z odpowiednimi decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew i krzewów.  

 Wykonawca stosować będzie założenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas 

realizacji inwestycji. 

 Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia miejsca robót i zaplecza.  
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 Ze względu na prowadzenie robót na terenie zabudowanym i zamieszkanym roboty muszą 

być prowadzone w sposób nie utrudniający, ani ograniczający funkcjonowanie sąsiednich 

posesji. Jak również w sposób nie utrudniający dojazdu i operowanie służb ratunkowych.  

 Ze względu na prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni użytkowanych ulic oraz 

istniejących budynków mieszkalnych, wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem się ich 

ścian i osiadaniem jezdni.  

 Wykop należy odwadniać w sposób ciągły. 

 

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

W zakresie prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej wykonaną zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne, zawierającą, co najmniej:  

 Stronę tytułową. 

 Schemat powykonawczy sieci z naniesionymi i ponumerowanymi wszelkimi punktami 

charakterystycznymi rurociągów.  

 Zestawienie charakterystycznych punktów sieci (mufy, kolana, zawory, itp) ułożonych 

zgodnie z kolejnością występowania w terenie z podaniem numeru, współrzędnych 

kartograficznych, odległości narastająco, średnica, nazwa. 

 Profil podłużny sieci. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa z przebiegiem trasy, zaklauzulowana przez Starostwo. 

- Wersję elektroniczną na nośniku CD lub DVD w postaci: 

- schemat powykonawczy w formacie .dgn lub .dwg 

- profil podłużny sieci w formacie .dgn lub .dwg 

- zestawienie charakterystycznych punktów w formacie .xls lub .txt 

 Dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej, która powinna zawierać co najmniej: 

- inwentaryzację geodezyjną poszczególnych elementów alarmowych,  

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z naniesionymi 

wynikami pomiarów elektronicznych, 

- powykonawcze schematy zasilania detektorów w energię elektryczną. 

- uzgodnienie właściwych służb inwestora.  

Uwaga: dokumentację do uzgodnienia należy składać z 14 dniowym wyprzedzeniem  

 Wykonawca będzie prowadził i przechowywał na terenie budowy Dziennik Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji 

projektowej przekazanej przez zamawiającego i aktualizację poprzez umożliwienie 

projektantowi (działającemu na zlecenie zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego 

w razie zaistniałych konieczności wprowadzania zmian. Po zakończeniu zadania Projektant 

i Wykonawca (kierownik budowy) potwierdzi, iż zawartość dokumentacji odpowiada 

w rzeczywistości wykonanemu zadaniu i przekaże ją zamawiającemu jako dokumentacje 

powykonawczą. W przypadku braku zmian wykonawca przekaże zamawiającemu tą 

dokumentacje jako powykonawczą z odpowiednim oświadczeniem. Jeżeli wykonawca 

zastosuje inny system preizolacji niż przyjęty w projekcie, w dokumentacji powykonawczej 

wykonawca dokona stosownych zmian w zestawieniu materiałów i schemacie montażowym.  

 Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.” (Dz. U. 

03.120.1126) 

 W przypadku dokonywania przełączeń na sieci ciepłowniczej, zadaniem wykonawcy będzie 

dostosowanie rurociągów poprzez zaślepianie rur, wykonywanie obejść klap odcinających. 

Natomiast samo sterownie siecią ciepłowniczą wykonywać będzie Zamawiający.  

 Na czas robót Wykonawca zaślepi rurociągi z obu stron miejsca prowadzenia robót tak aby 

możliwe było zasilanie odbiorców w ciepło.  

 Przerwa na przełączenia sieci nie morze trwać dłużej niż 12 godzin.  

 Do zaślepienia rurociągów należy użyć dennic stalowych, na ciśnienie 2,5 MPa. 

2.3.1. W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

 Wdrożenia założeń Projektu Organizacji Ruchu poprzez:  

- układanie i demontaż obejść i objazdów, 

- ustawianie i zdejmowanie tablic i znaków drogowych, wraz z ich dostawą, 

- ogrodzenie barierkami stałymi wykopów, 

- ustawianie kładek dla pieszych nad wykopami, 

- oświetlenie barier w przypadku gdy zakłada to projekt organizacji ruchu. 

 Zabezpieczenia wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem się ścian wykopu. 

 Ułożenia kabla zasilającego w energie elektryczną YKY 5x2,5mm2 po trasie podanej jak w 

schemacie instalacji alarmowej. Kabel YKY 5x2,5mm2 ułożyć: - w wykopie na podsypce 

piaskowej wzdłuż rury powrotnej po zewnętrznej stronie rurociągu preizolowanego na 

poziomie góry (rzędnej) rury, - wewnątrz budynku wzdłuż rury powrotnej rurociągu 

tradycyjnego mocując za pomocą opasek plastikowych lub taśmy klejącej do izolacji termicznej 

rury. 
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 Wycięcia drzew i krzewów jeśli występują, oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 

w zamian za wycięte drzewa i krzewy zgodnie z warunkami decyzji wydanych przez 

odpowiedni Urząd, oraz wykonanie Inwentaryzacji Powykonawczej Nasadzeń zawierającej co 

najmniej: 

- stronę tytułową, 

- zestawienie nasadzonej roślinności z określeniem gatunku i wieku, 

- zgodę Właściciela terenu na wykonanie nasadzeń, oraz jego potwierdzenie wykonania tych 

nasadzeń, 

- mapę z geodezyjnym wskazaniem i oznaczeniem dokonanych nasadzeń. 

Inwentaryzację powykonawczą nasadzeń wykonawca przekaże Zamawiającemu przed upływem 

terminu wykonania nasadzeń określonego w decyzji, lub w terminie odbioru końcowego jeśli ten 

wypadnie wcześniej. 

 Przy uruchomieniu sieci w miejscu wbudowania zaworów i klap wykonawca zapewni obecność 

serwisanta producenta zaworów, który dokona ustawienia wszystkich parametrów 

eksploatacyjnych zaworów, klap i przekaże instrukcje obsługi pracownikom Zamawiającego. 

 Zabezpieczenia dostaw ciepłej wody użytkowej, na czas prowadzenia robót. 

 Zabezpieczenia dostaw ciepłej wody użytkowej realizowane będą poprzez montaż zastępczych 

źródeł ciepła na cały czas realizacji zadania, dla budynków zasilanych z modernizowanych 

sieci. Wykonawca zapewni zasilanie na potrzeby c.w.u. z zastępczych źródeł ciepła 

zrealizowanych poprzez dostawę i tymczasowy montaż np. kotłowni kontenerowych opalanych 

olejem, podgrzewaczy elektrycznych, lub innych nie będących uciążliwymi dla środowiska. 

Wszelkie koszty z tym związane łącznie z paliwem i energią elektryczną pokrywa Wykonawca. 

Również wszelkie sprawy formalne z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

 Zabezpieczenia zastępczych źródeł ciepła dotyczy odbiorców zasilanych z przebudowywanych 

sieci. 

2.3.2. Roboty demontażowe nawierzchni. 

Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie burzenia i rozbiórki, nawierzchni: 

 Płyty chodnikowe i krawężniki należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało się 

ponownie wykorzystać. Wszystkie elementy jego nawierzchni muszą być demontowane z 

należytą starannością i ostrożnością tak aby nie uległy uszkodzeniu muszą być numerowane 

oraz sporządzony plan ich pierwotnego rozmieszczenia tak aby przy odtwarzaniu nawierzchni 

zostały ułożone w tym samym miejscu z zachowaniem kierunku poszczególnych krawędzi.  

 Kostkę betonową należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało się ponownie 

wykorzystać. Z zachowaniem warunków z punktu 7.1.1. 

 Nawierzchnie asfaltowe należy odcinać piłą mechaniczną liniami prostymi i pod kątami 

prostymi, z uwzględnieniem sąsiadujących uszkodzeń nawierzchni, lub zgodnie z projektami 

odtworzenia nawierzchni, lub warunkami zarządcy drogi. 
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 Odspajanie elementów betonowych może odbywać się sposobem ręcznym, lub mechanicznym. 

Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych, detonacyjnych, strzałowych. 

 Elementy betonowe, żelbetowe, asfaltowe przeznaczone do przekazania do ponownego 

zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach, oraz materiał izolacji termicznej należy 

wywieść i przekazać do składowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa o odpadach. 

 Niedopuszczalne jest zasypywanie materiałów z rozbiórki w wykopie.  

 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie odpadów. 

 Wykonawca zobowiązany jest posiadać na wytworzone odpady Karty Odpadów  

 Załadunek gruzu odbywać się musi przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

 Należy przestrzegać nośności poszczególnych środków transportowych, oraz dopuszczalnej 

nośności dróg i alejek po których odbywać się będzie transport. 

 Kontrola badania i odbiór robót w zakresie demontażu nawierzchni: 

-Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach. 

- Wymagane będzie okazanie dokumentów potwierdzających zagospodarowanie gruzu i innych 

odpadów. 

2.3.3. Roboty ziemne. 

Wymagania dotyczące materiałów w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne: 

 W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione następujące 

wymagania: 

- wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm, 

- czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek 

mułu oraz resztek roślin,  

- kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić 

płaszcz rurociągu lub złącza, 

- tarcie: zaleca się stosować takie materiały zasypki, które pozwolą na uzyskanie wymaganego 

w projekcie współczynnika tarcia i które można zagęścić w wymaganym stopniu, przy 

minimalnym: zużyciu energii, 

- zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod 

drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. Powinien być zagęszczony do 

takiego poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność, jaką ma grunt poza wykopem. 

 Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie 

zagęszczania –powyżej strefy rurociągu (tarcia). 

 Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 

technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. 
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 Należy nie dopuszczać do zanieczyszczania dróg i alejek przez samochody wyjeżdżające z 

placu budowy. 

 Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów i zabezpieczenie przed dostępem osób 

niepowołanych, 

 Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo, 

 Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do układania, podpierania, montażu rurociągu, 

spawania i montażu muf w wykopie na wymaganej głębokości oraz dla właściwego 

zagęszczania materiału zasypki wokół rurociągu, 

 Wykopy mają być wykonane w taki sposób, aby nie miały szkodliwych oddziaływań na 

nawierzchnię dróg, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego, 

 Wykop należy wykonać zgodnie ze specyfikacją trasy sieci i dla głębokości ułożenia rurociągu 

podanej w projekcie technicznym sieci, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna być 

zgodna z właściwymi przepisami, 

 Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczące pomiarów, organizacji robót itp. 

Należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w 

STWiORB dotyczących robót budowlanych. 

 Wymiary wykopów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizolowanych 

rur i elementów.  

 Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych (niecki 

spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach stref 

kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno odpowiadać wymiarom stref 

kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci. 

 W trakcie całego procesu montażu rurociągów wykonawca powinien utrzymywać wykop w 

stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej. 

 Przy ewentualnym odwadnianiu należy zadbać o to, aby nie spowodować osiadania 

otaczających warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wpływu na okoliczne budynki i 

szatę roślinną. 

 Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni. 

 Przy wykopie głębszym niż 1 m, należy stosować skarpowanie lub szalowanie ścian wykopu. 

 Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej 

tolerancji rzędnych dna wykopu. 

 Wykonanie wykopu podlega odbiorowi. 



 

Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji rurociągu magistralnego Dn 350 i zamiana sieci 
niskoparametrowych na wysokoparametrowe 

34 

 

styczeń 2019 

 Rurociągi układa się w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna 

być wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej 

powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg wskazań producenta rur. 

 Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa zagęszczenia 

i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały zasypki (piasek) 

dokładnie zdefiniowane ze względu na konieczność określenia parametrów tarcia. W strefie 

zagęszczenia wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy – bez kamieni, skał i znaczących 

zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie wykopu. 

 Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed 

położeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie 

może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm. 

 Materiał zasypki – piasek powinien być zsypywane małymi porcjami do wykopu. Nie 

dopuszcza się zsypywania do wykopu jednorazowo piasku np. z samochodu-wywrotki. 

 Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. „strefie tarcia” powinien mieć 

skład oraz być zagęszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym. 

 Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości podanej 

w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka ta powinna tworzyć równe i 

odpowiednio zagęszczone podłoże rurociągów. 

 Przestrzeń wokół rurociągów, w tzw. strefie tarcia, powinna być wypełniona specjalną zasypką 

na wysokość, co najmniej 10 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać warstwami, 

warstwy te należy zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół rurociągów tak, aby 

zapewnić, że rurociągi będą w pełni podparte, na całej ich długości i wokół ich całego obwodu. 

Dla usprawnienia zagęszczania zasypki można stosować podlewanie wodą, pod warunkiem że 

rurociągi są już zamufowane. 

 Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, 

przy wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania. 

 Nad rurociągami, w odległości 10 – 20 cm nad nimi powinny być ułożone – dwie taśmy 

ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu. Taśmy 

powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu. 

 Pozostałą przestrzeń wykopu ze względu na sąsiedztwo obiektów budowlanych należy 

wypełnić materiałem w pełni zagęszczanym i zagęścić w stopniu analogicznym jak pod drogi. 

 Ostatnia warstwa – strefa nawierzchniowa powinna być wykonana w sposób odpowiedni do 

przewidywanej nawierzchni. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie robót ziemnych: 

 Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopów przed 

dostępem osób niepowołanych.  

 Badania w zakresie wykonawstwa wykopów zgodnie z PN-B-06050 z uwzględnieniem: 
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a) sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości wykopów, właściwego 

rozmieszczenia i wymiarów poszerzeń wykopów dla wykonania studzienek oraz złączy 

elementów rurowych, względem projektu i wytycznych producenta materiałów 

preizolowanych. 

b) sprawdzenia przez oględziny podłoża (podsypki) i jego zagęszczenia, zgodności z 

dokumentacją materiałów-użytych do wykonania podłoża, sprawdzenia grubości podłoża 

rurociągów, 

c) sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów przygotowanych do 

ułożenia rurociągów, ponad to: 

 Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów sieci podziemnej, rurociągi należy poddać 

ostatecznej kontroli przez nadzór ze strony wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 Przed przystąpieniem do zasypania sieci należy: 

- dokonać odbioru zespołów złączy w tym odbioru instalacji alarmowej, 

- dokonać odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z projektem sieci w tym 

w zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych, 

- sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na poziomie osi rurociągów jest zgodna 

z wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym poziomie, a odległość 

pomiędzy rurociągami powinna być zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza niż 20 cm, 

- sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład 

odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką. 

- usunąć z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach, a odpady 

tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. Należy przekazać do zagospodarowania zgodnie z 

Prawem o odpadach. 

 

2.3.4. Roboty w zakresie demontażu i włączenia do istniejących sieci ciepłowniczych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do co najwyżej krótko terminowego gromadzenia 

demontowanych materiałów w określonych miejscach i wywożenie go partiami.  

 Zdemontowane urządzenia i armatura może zostać przekazana do miejsca składowania 

wyznaczonego przez Zamawiającego na warunkach z nim uzgodnionych. 

 Wykonawca sprzeda złom do uprawnionej firmy skupującej złom. Złom z demontażu jest 

własnością Wykonawcy  a przychody uzyskane z tego tytułu pomniejszą wartość oferty 

Wykonawcy.. 

 Wykonawca prowadzić będzie roboty w sposób zapewniający zachowanie zagospodarowania 

terenu, a w przypadku uszkodzeń usunie je na własny koszt.  

 Wykonawca zobowiązany jest do demontażu i wywiezienia wszystkich materiałów 

przewidzianych do demontażu w zakresie zadania. 

 Niedopuszczalne jest zasypywanie materiałów z rozbiórki w wykopie. 

 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie odpadów. 



 

Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji rurociągu magistralnego Dn 350 i zamiana sieci 
niskoparametrowych na wysokoparametrowe 

36 

 

styczeń 2019 

 Wykonawca zobowiązany jest posiadać na wytworzone odpady Karty Odpadów i przekazać 

Zamawiającemu. 

 Należy przestrzegać nośności poszczególnych środków transportowych, oraz dopuszczalnej 

nośności dróg po których odbywać się będzie transport. 

 Wykonawca zobowiązany jest do segregacji odpadów, oraz śmieci zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 Kontrola badania i odbiór robót w zakresie demontażu nawierzchni: 

 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach.  

 Wymagane będzie okazanie dokumentów potwierdzających zagospodarowanie gruzu i innych 

odpadów. 

2.3.5. Roboty instalacyjne. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów: 

 Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być nowe, przed montażem 

poddane ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą 

jakość techniczną. 

 Wykonawca zasadniczo dostarcza wszystkie materiały bezpośrednio na budowę. Zamawiający 

dopuszcza składowanie części materiałów na terenie STOLBUD S.A., po uzgodnieniu 

kierownictwem przedsiębiorstwa.  

 Przed montażem, każdą rurę preizolowaną należy poddać kontroli pod względem poprawności 

działania systemu alarmowego. 

 Przy montażu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurą osłonową 

z tworzyw sztucznych, przy temperaturach zbliżonych do 0° C, należy zwracać uwagę na 

następujące czynniki: 

o materiały z tworzyw sztucznych stają się sztywniejsze i bardziej wrażliwe na 

niewłaściwe obchodzenie się z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach 

materiały te nie mogą być narażone na oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, 

wstrząsy i znaczące naprężenia cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy 

rurociągach przy niskiej temperaturze zewnętrznej wymagana jest szczególna 

ostrożność (nawet wtedy gdy świeci słońce), 

o przed przystąpieniem do cięcia rury z tworzywa, np. płaszcza osłonowego z 

polietylenu, w otoczeniu o niskiej temperaturze, rurę należy podgrzać do 

temperatury co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaniu nie można dopuścić do 

przegrzania tworzywa, szczególnie w miejscach ewentualnego późniejszego 

zgrzewania. 
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o Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur 

preizolowanych w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze 

otoczenia poniżej 00C.  

 Nie dopuszcza się w żadnym przypadku cięcia (skracania) preizolowanych kształtek oraz 

innych elementów preizolowanych.  

 Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym z 

projektem technicznym sieci umożliwiającym odwodnienie sieci. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się układanie rurociągów bez spadków, pod warunkiem zapewnienia 

odwodnienia sieci.  

 Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle według 

instrukcji producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, 

aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury osłonowej oraz przewodów systemu 

alarmowego. Przy cięciu i ewentualnej dalszej obróbce rury osłonowej, w szczególności z 

tworzywa sztucznego, należy unikać pozostawiania ostrych krawędzi cięcia, śladów zębów piły 

i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, nieizolowanego końca rury przewodowej 

powinna być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza.  

 

2.3.5.1. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów 

preizolowanych. 

Wymagania ogólne: 

 Przed rozpoczęciem spawania wykonawca powinien opracować i uzgodnić niezbędne 

procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie 

prowadzenia robót spawalniczych należy postępować zgodnie z zatwierdzonym projektem 

i procedurami spawania.  

 Spawanie rur przewodowych wykonywać będzie wykonawca mający odpowiednie możliwości 

technologiczne, dysponujący uprawnionymi, nadzorem spawalniczym oraz możliwościami 

kontroli procesu spawania. Sprzęt spawalniczy powinien zapewnić możliwość spawania rur 

przewodowych zgodnie z dokumentacją, być bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do pracy. 

Wykonawca powinien zapewnić, że podczas montażu rurociągów utrzymany zostanie system 

zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN 729-3. Wymaga się aby spawacze przewidziani do 

realizacji zamówienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin odbiorowych w co 

najmniej III klasie. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia takich uprawnień 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania prac spawalniczych.  

 Spawanie stalowych rur przewodowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

technologiczną spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowaną przez właściciela sieci.  

 Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania elektrycznego, a w 

szczególności metodę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie argonu), 

metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie, gdy przetopienie 
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wykonywane jest metodą TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie stalowych rur 

przewodowych o grubości ścianki poniżej 3 mm można wykonywać metodą spawania 

gazowego. 

 Materiały dodatkowe do spawania – elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny być 

zgodne z dokumentacją i powinny być poddane kontroli przez nadzór spawalniczy w zakresie 

m.in. prawidłowego doboru gatunków, ważności atestów i świadectw jakości. Przechowywanie, 

transport i użytkowanie materiałów do spawania powinno być zgodne z wytycznymi 

producenta materiałów. Nie dopuszcza się spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po 

okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny być przechowywane w suchych i 

ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczających je przed zawilgoceniem.  

 Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia 

powyżej 5 ⁰C, przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 5 m/s, oraz prędkości wiatru 

nieprzekraczającej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest 

spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.  

 W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80 %, w czasie 

występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy zabezpieczyć 

namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do temperatury powyżej 5 ⁰C 

i odpowiednia wentylacja.  

 Stanowisko do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 

przeciwpożarowymi. Wymagania ogólne przed spawaniem:  

 Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do 

wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na 

przewidziane do łączenia elementy preizolowane. 

 Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek przewidzianych 

do połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte i zabezpieczone przed 

ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć natychmiast po zakończeniu 

spawania.  

 Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem przy 

zapewnieniu, że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do wykopu 

połączenia nie zostaną uszkodzone.  

 Podczas spawania rury należy ustawiać tak, aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. 

Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych nie powinno być 

większe niż 3⁰ dla DN 20 – 250.  

 Przed połączeniem rur spoinami sczepnymi końce rur muszą być dopasowane przy 

zastosowaniu specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty ewentualnej 

owalizacji. Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być rozłożone równomiernie 

na całym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, większe różnice muszą być 

zmniejszone przez odpowiednią adaptację końców rur.  
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 Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN 25817 

i wynosić h < 0,3 t lecz nie więcej niż l mm. Niewspółosiowość ścianek końców rur 

przekraczająca dopuszczalne wartości musi być skorygowana.  

 Preizolowane rury i kształtki przewidziane do łączenia powinny mieć wymiary zgodne z 

dokumentacją sieci. Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone do 

metalicznego połysku z rdzy, farby, tłuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczeń. 

Końce rur nie mogą być skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczyć klasy C. 

 Końce rur powinny być przygotowane do spawania w zależności od różnic w grubości ścianki 

łączonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy różnicy grubości ścianek t’ < 1,5tn rura o ściance 

grubszej powinna być przygotowana do spawania przez wewnętrzne fazowanie pod katem 

15⁰.Przy różnicy większej niż t’ > 1,5tn należy pocienić ściankę do grubości drugiej rury na 

dł. 25 mm, a następnie fazować pod katem 15⁰.  

 Wymagania przy spawaniu  

o Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy 

posiadających odpowiednie uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN 287-1. 

Przed przystąpieniem do robót każdy spawacz powinien być poddany próbie 

spawania przy uwzględnieniu przynajmniej części kryteriów odbiorczych dla 

robót ukończonych wg wymagań PN EN 25817. 

o Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być 

wykonane w dwu warstwach – ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej 

jednej zewnętrznej warstwy lica spoiny.  

 Niezależnie od gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez przerw innych niż 

koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.  

 Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spoinami 

punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25% obwodu, 

a ich ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana wytrzymałość 

rurociągu bez powstawania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy poddać starannej 

obróbce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowiły one zadowalającą część spoiny ostatecznej. 

Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie usunięta przez zeszlifowanie i następnie 

wykonana ponownie. Minimalna długość spoin punktowych dla rur o średnicy DN < 150 

powinna wynosić 5-krotność grubości ścianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna wynosić l5-

krotność grubość ścianki rury. Nie dopuszcza się wspawywania mostków do podtrzymywania 

końców rur. 

 Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury łukiem spawalniczym 

powinny być naprawione i następnie oszlifowane. 

 Natychmiast po zakończeniu spawania spawacz powinien w sposób trwały oznakować spoinę 

swoimi znakami; oznakowanie powinno występować obok spoiny.  
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 Wykonane spoiny powinny być schładzane powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie 

wymuszone.  

 Spoiny powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm.  

 Przy spawaniu gazowym zaleca się spawanie w prawo, jednowarstwowo.  

 Dopuszczalna klasa wadliwości spoin W II lub klasa średnia wg PN-EN 25817.  

 Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowiące bezpośrednio części 

układu ciśnieniowego rury mogą występować dopiero w odległości, co najmniej 40 mm od 

spoiny głównej. 

2.3.5.2. Kontrola spawania, odbiory połączeń spawanych: 

Kontrola prac spawalniczych powinna być prowadzona w czasie przygotowywania do spawania, 

w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbiór połączeń spawanych stanowi zwykle odbiór częściowy 

sieci, do odbioru przedstawia się połączenia spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru 

wykonawca przedstawi protokoły z badania USG 100% spawów. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wyrywkowej kontroli spawów z zakresu zgłoszonego do odbioru, w przypadku wykazania wad 

wykonanych spawów, Zamawiający przeprowadzi badania 100% spawów zgłaszanego zakresu na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie musiał poprawić wszystkie wadliwe spawy, do momentu 

uzyskania prawidłowych wyników badania. Wszystkie poprawiane spawy będą badane przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

2.3.5.3. Naprawa spoin: 

 W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te należy usunąć. Wady 

spawalnicze należy usuwać poprzez szlifowanie, po czym należy wykonać nową spoinę. 

Spoiny takie powinny być poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy mogą być 

stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, który powtórnie wykonał wadliwą 

spoinę nie powinien dalej wykonywać prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej próby 

1 spawania zakończonej wynikiem pozytywnym.  

 Do naprawy spoiny należy stosować technologię spawania, tzn. metodę materiały, 

przygotowanie krawędzi, sposób układania warstw identyczne jak przy pierwotnym 

wykonywaniu spoiny.  

 Mufowanie w miejscach łączenia rur, kolan, trójników należy wykonać zgodnie z technologią 

zastosowanych rur preizolowanych, określoną przez producenta rur.  

 Rozmieszczanie rur w wykopie:  

o Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na 

tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny 

mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, być ułożone w odstępach nie 

większych, niż co 2-3 m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. Przy 

układaniu rur w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być 

wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej 

powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg wskazań producenta rur. 
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o Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i powrotny), przy czym 

zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien 

znajdować się z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu 

zasilającym. Warunek ten nie dotyczy rurociągów o zmiennym kierunku przepływu, w tym 

przypadku zasilanie należy umiejscowić stosownie do sieci łączącej się z realizowanym 

odcinkiem.  

o Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być również łączone 

w dłuższe sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu.  

o Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach 

względem siebie. Odstęp ten powinien wynosić, co najmniej 0,2 m, przy bardzo dużych 

średnicach odstęp ten musi być odpowiednio większy.  

 Przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną – ścianę budynku, komory, studzienki itp. 

Należy wykonać wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur 

preizolowanych. Rura preizolowana powinna być wyprowadzona, co najmniej 20 cm za ścianę. 

Przejście rurociągu powinno być wykonane jako tzw. przejście szczelne, przy zastosowaniu 

specjalnych pierścieni uszczelniających. W przypadku grubych przegród budowlanych należy 

stosować dwa pierścienie uszczelniające, zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony 

przegrody.  

 Uruchamianie sieci:  

o Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzić czyszczenie przez płukanie 

rurociągów, oraz wszystkie niezbędne kontrole.  

o Zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu montażu wykonawca powinien utrzymywać 

wnętrze rurociągów i innych elementów sieci w stanie czystym, suchym i pozbawionym 

zanieczyszczeń.  

o Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych z rurą 

przewodową spełniającą wymagania PN-M-34031 należy wykonać wg PN-M-34031 po 

przeprowadzeniu badań i odbioru końcowego sieci.  

o Uruchomienie sieci musi odbywać się pod nadzorem i przy udziale odpowiednich służb 

Zamawiającego, o czym wykonawca musi zgłosić zamawiającemu co najmniej 3 dni 

wcześniej. 

2.3.6. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów podstawowych: 

Wymagania techniczne dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia. Dostarczane 

zespoły rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki izolacji 

termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadać przewody do systemu 

alarmowego i być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN 253. Kształtki powinny 

być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN 448. Zespoły złącza powinny być 

wykonane z najbardziej aktualna normą PN-EN 489. Zgodność wykonania z w.wym. normami musi 

być potwierdzona deklaracją zgodności z aprobatą techniczną. 

Zespół rurowy wraz z komponentami winien spełniać następujące warunki i wymagania: 
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Ciśnienie projektowane:  1,6 Mpa 

Ciśnienie próbne:  2,5 Mpa 

Projektowana temperatura 

zasilania: 

1300
 C z okresową temp. 1400

 C przez 

max 500 godzin w roku 

Temperatura powrotu:  800
 C z okresową temp. 1100

 C 

Izolacja:  Pianka poliuretanowa 

Obudowa:  Polietylen o wysokiej gęstości 

Być odporny na długoletnie działanie wody o parametrach: 

Zasadowość  < 1,4 mVal/l 

Tlen  < 0,005 mg/l 

Twardość  < 0,0050 n 

Siarczki  < 3 – 5 mg/l 

Żelazo  < 0,1 mg/l 

Zawiesina  < 5 mg/l 

 Rury preizolowane.  

Zespół rurowy będzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanową pianką izolacyjną, integralnym 

systemem alarmowym z przewodów miedzianych i zewnętrznym płaszczem o wysokiej gęstości 

polietylenu. Materiały będą połączone razem w jedną formę z wytrzymałością na ścinanie pomiędzy 

rurą stalową a zewnętrznym płaszczem min. 0,12 MP w osi i min. 0,2 MP w stycznym kierunku.  

 Rurociągi stalowe. 

Wymiary rur stalowych będą zgodne z PN-ISO 4200. Rury będą dostarczone jako rury ze stali 

P235GH. Stal będzie gwarantować minimalną wytrzymałość na pełzanie 191,4 N/mm2 przy 1300C. 

Zamawiający pod określeniem wytrzymałości na pełzanie rozumie wielkość określoną w normie jako 

granicę plastyczności dla temperatury obliczeniowej. Spawanie rurociągów musi spełniać techniczne 

wymagania PN-EN 253 i jakość musi być udokumentowana zgodnie z PN-EN 10204:2006. Pozostałe 

normy mogą być używane pod warunkiem, że są one równoważne lub lepsze. Ciężar wykazania, że 

użyte standardy są równoważne spoczywa na Wykonawcy.  

 Naprawa materiału macierzystego.  

Usuwanie defektów materiału macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone. Niedoskonałości 

materiału macierzystego mogą być usunięte przez szlifowanie przed testem hydrostatycznym pod 

warunkiem, że szlifowanie ograniczone jest do wielkości nie większej niż 2 x Dn lub 300 mm w 

jakimkolwiek kierunku podłużnym lub obwodowym. Obszary oszlifowane powinny posiadać gładką 
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krzywiznę powierzchni. Grubość ścianki po oszlifowaniu powinna nie być mniejsza niż nominalna 

grubość ścianki.  

Wymiary, ciężar i tolerancje. 

 Długość.  

Rury powinny być dostarczone w odcinkach. Prostolinijność i końcówki rur. Końcówki rur powinny 

być ucięte prostopadle do osi rury z tolerancją +0,5 mm w każdym punkcie. Końcówki rur powinny 

być sfazowane i przygotowanie do spawania zgodnie z PN-ISO 6761:1996 i PN-EN ISO 9692-1:2008. 

Ciężar i dopuszczalne odchylenia. Ciężar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.  

Oznaczenia  

Wykonawca powinien oznaczyć na rurze osłonowej:  

- nominalną średnicę i nominalną grubość ścianki rury przewodowej 

- gatunek i symbol stali 

- swój znak identyfikacyjny 

- numer normy PN-EN 253 

- rok i tydzień wypełnienia pianką (może być za pomocą kodu) 

- numer rury nadany przez wytwórcę 

 Kolana 

Kolana i elementy łukowe muszą być produkowane i posiadać parametry zgodnie z normą PN-EN 

448. Kolana i elementy łukowe rur muszą być dostarczone w rozwiązaniu systemowym, tzn. że po 

ich montażu muszą spełniać tę samą jakość jak rury i inne części systemu. Należy stosować kolana 

prefabrykowane, wykonane w fabryce o promieniu gięcia nie mniejszym niż 2,5d. Nie dopuszcza się 

stosowania kolan segmentowych. Do wykonywania łuków kątowych rur musi być zastosowana 

technika i sprzęt, które wykluczają sporadyczne przeciążenie zastosowanych materiałów. 

 Materiały  

Wszystkie kolana powinny być wykonane z rury bez szwu. Kolana wykonane z rur stalowych bez 

szwu gięte na zimno a także rury bez szwu będą akceptowane pod warunkiem, że każdej partii 

elementów będzie towarzyszył odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U). W kolanach 

giętych minimalna grubość ścianki rury giętej nie może być mniejsza niż grubości ścianki rury prostej.  

 Przygotowanie końcówek.  

Jeśli nie podano inaczej, kolana muszą być dostarczone z końcówkami sfazowanymi 

przystosowanymi do spawania w terenie.  

 Tolerancje.  

Kolana muszą być wykonane o tolerancji kątowej nieprzekraczającej +2,0 stopnia. Tolerancje 

zewnętrznej średnicy końcówek kolana muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 10208- 2+AC:1999 
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Tolerancje korpusu kolana powinny być określone: Zewnętrzna owalność końcówek kolana 

obliczona wg wzoru: 

Owalność zewn. = 200 x [Dmax – Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest średnicą zewnętrzną, nie 

może przekroczyć 2 %. Owalność w obszarze gięcia nie może przekraczać 6 % Końcówki kolana 

powinny być ucięte prostopadle do osi rurociągów z tolerancją +0,5 mm w dowolnym punkcie.  

 Inspekcja kompletnych kolan. 

Wszystkie powierzchnie nie powinny posiadać karbów, nacięć, nadżerek, nawarstwień, zgorzelin 

spawalniczych i innych defektów. Grubość ścianki wzdłuż najdłuższego łuku kolana musi być w 

sposób ciągły pomierzona ultrasonicznie i nie może być mniejsza niż minimalna grubość wynikająca 

z obliczeń. Inspekcja właściwości mechanicznych musi być dokonana na próbkach wziętych po 

ostatniej obróbce cieplnej. Kolana powinny być podzielone na grupy zawierające pozycje należące 

do tej samej grupy, tzn. o tym samym wygięciu, obróbce cieplnej i tych samych wymiarach. 

Kilkakrotna obróbka cieplna może być uważana za jedną, jeśli zostanie zapewniona ta sama obróbka 

zagięć w tym samym czasie. Wszystkie kolana będą testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, 

PN-EN 489 i PN-EN 253.  

 Testy i certyfikaty rur i kolan.  

Wykonawca musi przygotować certyfikaty inspekcji dotyczących rur stalowych, obudów 

polietylenowych, polietylenowej sztywnej izolacji pianowej i zestawu montażowego zgodnie z PN-

EN 10204:2006 (U) i dostarczyć je do Zamawiającego nie później niż 7 dni przed dostawą rur. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia niezależnego inspektora (-ów). Certyfikat inspekcji 

musi zawierać co najmniej: 

 Ważną normę i specyfikację dot. produkcji i testowania  

 Jakość materiału  

 Czynnik spawania  

 Wymiar, ciężar, numer i długość  

 Kompletną analizę chemiczną łącznie z wartością CE (równoważnik węglowy)  

 Test hydrostatyczny  

 Próby nieniszczące łącznie z odciskiem stempla  

 Testy mechaniczne  

 Oznaczenie i numery rur i kolan  

 Podpis inspektora 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność produkcji rur ze specyfikacją i musi być w stanie to 

udowodnić.  

 Oznaczenie. 
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Wykonawca powinien oznaczyć na rurze osłonowej: 

 nominalną średnicę i nominalną grubość ścianki rury przewodowej 

 kąt gięcia 

 gatunek stali i symbol rury przewodowej 

 swój znak identyfikacyjny 

 PN-EN 448 

 rok i tydzień wypełnienia pianką (może być za pomocą kodu) 

 numer kolana nadany przez wytwórcę 

 

 Izolacja Pianowa 

 

Pianka izolacyjna musi spełniać wymagania najnowszej normy PN – EN 253, potwierdzone 

przez niezależną instytucję do testowania, wraz z Załącznikami A – D jako składową częścią 

tej normy dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych 

układanych w ziemi (substancja spieniająca piankę musi być produkowana z substancji 

nieniszczącej warstwy ozonowej). 

Wykonawca musi poświadczyć, że system jest zaprojektowany na czas pracy wynoszący 30 lat przy 

temp. 130oC oraz krótkotrwale przy temp. 140oC w ciągu max. 500 godz/rok. Dołączając do swojej 

oferty aktualną aprobatę techniczną.  

Pianka musi zawierać min. 88% zamkniętych komórek i jako minimalne musi posiadać następujące 

właściwości: 

 gęstość pianki w żadnym miejscu nie może być mniejsza niż 60 kg/m3 

 wytrzymałość na ściskanie: min. 0,3 N/mm2 

 temp. ciągła: 130oC 

 przewodność cieplna: max. 0,029 W/mK przy 50oC przed starzeniem 

 absorbcja wody: mniej niż 10% (objętości) 

Pianka musi być odporna na pełzanie przy obciążeniu promieniowym przy 150oC. 

 Obudowa zewnętrzna 

Obudowa zewnętrzna musi spełniać wymagania najnowszej normy PN – EN 253 potwierdzone przez 

niezależną od Wykonawcy, upoważnioną instytucję wraz z Zał. A – D stanowiącymi integralną część 

normy dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych i układanych w 

ziemi.  
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Obudowa zewnętrzna musi być zbudowana z odpornego, o wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) o 

następujących charakterystykach 

 

CECHA  WARTOŚĆ 

LICZBOWA  
NORMA 

Gęstość  > 944 kg/m3  

PN-EN ISO 1183-1:2006 (U) 

PN-EN ISO 1183-2:2006 (U) 

PN-EN ISO 1183-3:2003 (U) 

Wydłużenie przy naciągu  > 350% naciągu 
 

Wytrzymałość na pełzanie  > 19 N/mm2 
 

Liczba stopowa  max. MFI 190/5  PN-EN 1183:2006 (U) 

Odporność na uderzenia  > 16 Mj/mm2 
 

Czas indukcji stabilności 

termicznej  
> 10 min  PN-EN ISO 2505:2006 (U) 

Trwałość  > 1 rok  PN-EN ISO 877:2011 

Stabilność projektowa 

deformacji osiowej 
< 2% 

 

 

Wszystkie zgrzewania w fabryce muszą być wykonane przez doświadczonych pracowników 

wyszkolonych przez Wykonawcę. Instrukcje zgrzewania muszą zawierać wszystkie parametry 

zgrzewania bazowane na instrukcjach wykonawcy. Wykonawca dostarczy certyfikat, który musi 

zawierać numer partii, liczbę stopową, gęstość, maksymalne i minimalne średnice, maksymalną i 

minimalną grubość ścianki oraz test na rozciąganie. Zamawiający preferuje stosowanie pomiędzy 

pianką i płaszczem zewnętrznym bariery dyfuzyjnej, przedłużającej żywotność pianki.  

 Zespoły złącza. 

Zespoły złącza będą wykonane zgodnie z najnowszą normą PN – EN 489 „System połączonych rur 

preizolowanych do ciepłej wody przesyłanej siecią ułożoną w ziemi. Połączenia rur stalowych 

o poliuretanowej izolacji termicznej i zewnętrznej obudowie z polietylenu o wysokiej gęstości”. 

Materiały do połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w suchym 

pomieszczeniu do czasu ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych.  

Połączenia muszą być przystosowane do przenoszenia sił i wykonania testów ciśnieniowych o 

wielkości 0,2 bar na szczelność przed ich izolacją za pomocą płynnej pianki PUR. Nie dopuszcza się 

otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. łupek).  

Izolacja złącza winna być wykonana z muf termokurczliwych, sieciowanych radiacyjnie z 

podwójnym uszczelnieniem oraz z korkami (zatyczkami) wtapianymi. Mufy powinny być odporne 
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na działanie żrących czynników chemicznych oraz na promieniowanie UV. Mufy powinny posiadać 

wytrzymałość na zerwanie zgodnie normą PN-EN ISO 527 Oferent winien dostarczyć do oferty 

wyniki badań jakości złącza preizolowanego (test w skrzyni z piaskiem) zgodnie z normą PN-EN 

ISO 489 na 100 cykli. Jeśli aprobata techniczna nie zawiera takiego badania. 

Typ połączenia musi być zgrzewany (jeśli występują średnice rur powyżej DN 300 mm – mufy 

elektrycznie zgrzewane) razem z zewnętrzną obudową rury preizolowanej tak, by tworzył zespół 

nieuszkadzalny / niełamliwy. 

 System alarmowy. 

Dostarczone elementy preizolowane, zarówno odcinki proste (rury, zwężki, punkty 

stałe), kolana jak i trójniki będą wyposażone w system alarmowy impulsowy i będą 

zawierały odpowiednio: 

 Dla DN<300mm dwa druty 1,5 mm2, jeden miedziany ocynowany i jeden miedziany czysty  

 Dla DN ≥300mm cztery druty 1,5 mm2, dwa miedziane ocynowane i dwa miedziane czyste.  

Dopuszcza się aby wszystkie druty w elementach takich jak kolana i trójniki były takiego samego 

koloru (np. miedziane czyste).  

Pojedynczy element preizolowany będzie spełniał warunek minimalnej rezystancji pianki izolacyjnej 

R>200MΩ przy pomiarze przyrządem spełniającym wymagania normy PN-EN 14419-2009 i w 

sposób zgodny z tą normą. Parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych do 

budowy sieci elementów preizolowanych dostarczonych przez Wykonawcę wraz z zespołami złącza 

pozwolą na uzyskanie wartości minimalnej rezystancji pianki R=10MΩ na każde 1000m pętli 

alarmowej zgodnie z zależnością: Rmin=10000/L [MΩ] 

System będzie przystosowany do wykrycia wilgoci pojawiającej się w piance izolacyjnej. Będzie on 

oparty na pomiarze oporności elektrycznej między przewodem elektrycznym i rurą stalową oraz na 

pomiarze rezystancji pętli alarmowej i będzie w stanie zlokalizować defekt przed uszkodzeniem rury 

i izolacji. Oprócz tego system alarmowy będzie w stanie zlokalizować uszkodzenie przewodu 

pomiarowego i przekazania sygnału do centralnego zespołu nadzoru. Ponieważ nowe rurociągi będą 

połączone z rurociągami istniejącymi, system alarmowy (impulsowy) rurociągów musi być 

kompatybilny z systemem alarmowym rurociągów istniejących.  

 Łączenie przewodów alarmowych. 

Wykonawca dostarczy połączenia zaciskowe i wymagane narzędzia celem zapewnienia właściwego 

połączenia przewodów. Wszystkie połączenia będą wykonane na zacisk i lutowane. 

 System odgałęzień 

Oferowany system odgałęzień powinien spełniać wymagania normy PN-EN 448. Jakakolwiek 

technika będzie zastosowana ostateczne odgałęzienie winno być tej samej jakości jak inne części 

systemu. Dopuszcza się stosowanie tylko odgałęzień prefabrykowanych. 

 Załadunek i związane z tym operacje. 
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Rury i kolana nie mogą być dostarczone przed uzyskaniem wyników wszystkich testów wykonanych 

na rurach, ich sprawdzeniem i akceptacją. Wszystkie czynności takie jak załadunek, rozładunek 

powinny być wykonane w ten sposób, aby zminimalizować uszkodzenia powierzchni rury i 

sfazowanych końcówek. Stosowanie lin stalowych jest zabronione. Środki zabezpieczające powinny 

obejmować zawiesia i haki oraz odpowiednie podkłady z drzewa i inne nieuszkadzające elementy w 

czasie transportu.  

Ochrona rurociągu przed korozją w czasie transportu nie jest dozwolona. 

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów – wymagają stosowania odpowiedniego 

sprzętu budowlanego. 

 Transport odbywać się będzie w zakresie placu budowy, po drogach publicznych, sposobem 

ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie materiałów – elementów sieci ciepłowniczych, 

z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania. W czasie transportu należy stosować się do 

postanowień BiOZ i przepisów BHP.  

 Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad:  

- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, w stosach nie 

wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych długościach dłuższe pod krótszymi, 

- rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych mogących 

uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,  

- przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy łańcuchów 

metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,  

- do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm,  

- w przypadku rozładunku rur dłuższych niż 12 m należy stosować trawersę. 

 

Kontrola badania i odbiór robót w zakresie budowy rurociągów.  

 Kontrola badania i odbiór robót w zakresie budowy rurociągów – odbywać się będzie zgodnie z:  

 Instrukcją spawania, rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów 

preizolowanych. 

 Wymaganiami technicznymi dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia.  

 Po wykonaniu robót w ramach poszczególnych zadań firma wykonawcza powiadomi inspektora 

nadzoru Zamawiającego o zakończeniu robót i ustali z nim termin odbioru robót. 

 Wykonawca do oferty załączy aktualną aprobatę techniczną dla stosowanych materiałów 

preizolowanych a wraz z dostawą materiałów dostarczy do Zamawiającego Deklarację 

zgodności z Aprobatą techniczną materiałów. 
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2.3.7. Roboty w zakresie wykonania przewiertów i ułożenia rur osłonowych. 

 Wszystkie przewierty i rury osłonowe zaznaczone w projektach w zakresie wszystkich zadań 

należy wykonać rurami z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym (GRP) o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż określona w projekcie średnica rur stalowych i grubości ścianki 

nie mniejszej niż 20 mm. Nie dopuszcza się stosowania rur stalowych.  

 Przewiert należy wykonać zgodnie z przyjętą technologią wiertniczą i przy wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu. Komory przewiertowe muszą być dostosowane do technologii wierceń 

oraz należy zabezpieczyć uzbrojenie podziemne.  

 Przewierty należy wykonać z możliwie jak największą dokładnością, muszą być prostoliniowe, 

umożliwiające wprowadzenie rury preizolowanej, z odpowiednimi dystansami. Rury muszą być 

na jednym poziomie zgodnym z projektem i równoległe do siebie z zachowaniem rozstawu 

zgodnego z projektem. 

 Komory przewiertowe, ze względu na głębokość należy wykonać w ściankach szczelnych i 

odpowiednio rozpartych.  

 Rura przewiertowa musi być szczelna, odporna na przenikanie wód gruntowych i opadowych.  

 Przewiert należy wykonać rurami osłonowymi z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem 

szklanym (GRP), o sztywności nominalnej nie mniejszej niż 32000 N/m2 i grubości ścianki nie 

mniejszej niż 20 mm. Łączenia rur muszą być zlicowane z rurą i zapewniające szczelność 

połączenia odporną na ciśnienie wód gruntowych. 

 W przypadku rur osłonowych układanych w otwartym wykopie, nie oznaczonych w projekcie 

jako przewierty dopuszcza się stosowanie rur GRP o sztywności nominalnej nie mniejszej niż 

20000 N/m2  

 Rura osłonowa musi posiadać wszelkie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 Nie dopuszcza się stosowania technologii przeciskowych i przepychowych.  

 Zastosowana technologia przewiertu sterowanego musi umożliwiać wprowadzenie rurociągów 

kabla 

ciepłowniczego 200/310.  

 Rury do wykonania przewiertów sterowanych muszą spełniać warunki niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 

robót powinien być zgodny z ustaleniami. Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, 

• Urządzenie do wykonywania przecisków, 



 

Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji rurociągu magistralnego Dn 350 i zamiana sieci 
niskoparametrowych na wysokoparametrowe 

50 

 

styczeń 2019 

• Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne, 

• Środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i transportu 

materiałów, 

• Koparek, dźwigów itp. 

• Urządzeń do odwodnienia wykopów 

 

Transport  

Sprzęt i materiały objęte niniejsza specyfikacją można przewozić dostosowanymi do charakteru 

materiałów środkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.  

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami umowy poleceniami 

Inspektora Nadzoru . Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlano 

montażowych. Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W 

szczególności wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie 

przekroczenia dróg metodą przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto 

wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w 

pasie drogowym lub jego pobliżu. Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko 

robocze wykonać umocnione komory robocze: startową i odbiorczą. Po wprowadzeniu rurociągu 

uszczelnić końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót przeciskowych 

komory rozebrać, zasypać wykopy a teren przywrócić do pierwotnego stanu. W przypadku 

wystąpienia wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów. Wykonawca w cenie 

jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania 

robót. W pierwszym etapie należy wykonać przewiert (tzw. odwiert pilotażowy), który 

przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie 

odwiertu. Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy 

wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas 

wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone 

miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do 

wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i 

wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą 

rozwiercającą należy doczepić odpowiednią rurę, która zostanie przeciągnięta przez wykonany 

przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.  

2.3.8. Wymagania techniczne dla zaworów klapowych używanych do wykonania zamówienia.  

 Temperatura rurociągu 

Temperatura minimalna + 5 ⁰C 

Temperatura maksymalna projektowa + 150 ⁰C 
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 Ciśnienie  

Ciśnienie robocze projektowe 1,6 Mpa 

 Średnice wewnętrzne  

Jak wyspecyfikowano w projektach technicznych. 

 Typ zaworów 

Zawory klapowe odcinające sterowane ręcznie. 

Zawory muszą posiadać odpowiednie wyposażenie do montażu (np. uchwyty montażowe) 

 Zawory powinny być bezobsługowe  

 Uszczelnienie zamykania zaworu musi być uszczelnieniem typu metal na metal. 

 Końcówki zaworów muszą być wykonane ze stali węglowej adekwatnej do spawania z 

naszymi rurociągami wykonanymi ze stali ST 37. Wymiar zgodny z wymogami PN-ISO 

4200:1998.)  

 Wymagana minimalna grubość końcówek zaworów dla Dn<500mm – 6,3 mm 

 Tolerancja średnicy końcówek zaworów: DN 200 – 350 mm 1,0 mm  

 Tolerancja grubości ścianki: 

Grubość ścianki 3,5 – 8,0 mm  0 - +0,45 mm 

Grubość ścianki 8,8 – 11,0 mm 0 - +0,8 mm 
 

Tolerancja okrągłości końcówek zaworów: 𝑅 =
𝐷𝑢𝑚𝑎𝑥 −  𝐷𝑢𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑢𝑚𝑎𝑥 −  𝐷𝑢𝑚𝑖𝑛
∗  2 < 1,5% 

 Końcówki zaworów powinny być kalibrowane, fazowane i przygotowane do wspawania  

 Końcówki zaworów muszą być ucięte prostopadle do osi zaworu z zachowaniem tolerancji 

0,5 mm w każdym punkcie  

 Zawory muszą się zamykać i otwierać przy maksymalnej różnicy ciśnień po obu stronach 

zaworu wynoszącej 16 bar. Różnica ciśnień na zaworze nie może w żadnym wypadku 

spowodować uszkodzenia zaworu lub przekładni. Konstrukcja zaworów musi być taka, aby 

w wyniku uszkodzenia zaworu lub przekładni nie nastąpiło gwałtowne zamknięcie, co w 

konsekwencji doprowadziłoby do znacznego wzrostu ciśnienia, w wyniku którego mogłoby 

nastąpić uszkodzenie innych części systemu. 

 Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne rysunki techniczne zaworu wraz z 

przekrojami całkowicie zmontowanego zaworu wraz z przekładnią oraz pełną specyfikację 

wszystkich zastosowanych materiałów. Na rysunkach muszą być podane niezbędne wymiary 

do prawidłowego montażu i konserwacji zaworów.  
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 Konstrukcja zaworu musi być taka, aby nie nastąpiło zacięcie w czasie pracy w zakresach 

temperatur podanych w punkcie 1.  

 Wszystkie części nie wykonane ze stali nierdzewnej muszą być odpowiednio zabezpieczone 

przed korozją, z wyjątkiem 80 mm końcówek zaworów przeznaczonych do spawania.  

 Testy i certyfikaty zaworów  

Wykonawca musi przygotować certyfikaty inspekcji zaworów zgodnie z wymogami PN-EN 

10204:2005 (U) i dostarczyć je nie później niż 7 dni przed ich montażem. Certyfikaty inspekcji 

powinny zawierać co najmniej: 

Odpowiednie normy i specyfikacje produkcji i testowania  

Certyfikaty armatury 3.1, wytrzymałość na rozciąganie, granicę plastyczności, wydłużenie  

Certyfikaty spawania 

Certyfikaty badań promieniami X i ultrasoniczne  

wymiary, ciężar, numer  

certyfikaty prób ciśnieniowych i szczelności  

podpis inspektora 

Test ciśnieniowy 

Każdy zawór musi być testowany zgodnie z normą PN-EN-12266. 

Wszystkie zawory muszą być testowane na szczelność wodą o temperaturze pokojowej i przy 

ciśnieniu 1,25 razy max. Ciśnienia roboczego na przemian z każdej strony. Wymaganiem jest 

zapewnienie, aby maksymalny przeciek spełniał wymagania ISO 5208- 1982 ITP. pozycja A. Po 

zakończeniu testowania zawory muszą być całkowicie opróżnione z wody i osuszone.  

 Zawory muszą być odporne na korozję powodowaną wodą sieciową o następujących 

parametrach: 

Zasadowość < 1,4 mval 

Zawartość tlenu < 0,5 mg/l 

Całkowita twardość < 0,05 on 

Siarczyny < 3-5 mg / l 

Żelazo < 0,1 mg / l 

Zawiesina < 5 mg / l 

pH 7,5 

Chlorki 30 mg / l 
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 Zawory powinny być odporne na zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, zawiesina 

korozyjna).  

 Zamawiający lub jego przedstawiciel musi mieć dostęp do wszystkich informacji związanych 

z produkcją i kontrolą w ciągu całego procesu produkcyjnego, łącznie z zakładami 

poddostawców.  

 Wykonawca musi dostarczyć bezpłatnie wszystkie konieczne środki do sprawdzenia, że 

proces produkcyjny jest zgodny z kontraktem, zarówno pod względem jakości jak i czasu.  

 Zawory ręcznie sterowane; bez siłowników. 

 Wszystkie zawory muszą być zaopatrzone w przekładnie i koło do sterowania ręcznego. 

 Wszystkie zawory muszą być przystosowane do zamontowania siłownika. 

 Wszystkie zawory muszą być wyposażone w ślimak samohamowny przekładni. 

 Wszystkie przekładnie muszą być wyposażone w niezbędny układ smarowania. 

 Wszystkie przekładnie muszą być konstrukcji metalowej. 

 Pokrętła do sterowania ręcznego przy zamykaniu muszą wykonywać ruch zgodny z 

ruchem wskazówek zegara. 

 Konstrukcja przekładni musi być taka, aby istniała możliwość otwarcia przekładni do 

przeglądu bez demontażu zaworu. 

 Zawór powinien być wyposażony w odpowiedni wskaźnik pokazujący jego położenie od 

0 do 100% otwarcia.  

 Przekładnia powinna mieć możliwość montażu co 90 na trzpieniu zaworu.  

 Przekładnia ma być zamontowana w opcji po prawej stronie zaworu klapowego, patrząc 

zgodnie z zalecanym kierunkiem przepływu. 

 Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 2 komplety instrukcji instalacji i eksploatacji w 

języku polskim na co najmniej 2 tygodnie przed montażem zaworów. Instrukcje powinny 

obejmować procedurę montażu dla wykonawców nabywcy w zakresie wymagań odnośnie 

podłączenia do systemu, sposobu eksploatacji itp. Wykonawca dostarczy również wymagania 

odnośnie procedury spawania zaworów do rurociągów wraz z odpowiednią normą. 

Wykonawca przeszkoli służbę eksploatacyjną zamawiającego w zakresie montażu i 

demontażu przekładni oraz sposobu ustawiania wyłączników krańcowych i momentowych.  

 Zwycięski Oferent dostarczy dla każdego typu zaworu po dwa komplety instrukcji dotyczącej 

konserwacji zalecanej przez wytwórcę.  

 Oznakowanie  

 Oznaczanie pojedynczych części.  

 Wszystkie części muszą być oznaczone w ten sposób, aby były jasno zidentyfikowane: typ 

urządzenia, numer części i nazwa wytwórcy. 
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 Na wykonanym zaworze powinna być zamocowana tabliczka znamionowa wykonana ze 

stali nierdzewnej z następującym oznaczeniem: 

 nazwa wytwórcy 

 numer produktu i rok jego produkcji 

 zalecany kierunek przepływu  

 wymiary  

 ciśnienie robocze  

 ciśnienie próbne  

 maksymalna temperatura. 

 Zawory nie mogą być dostarczone przed dokonaniem końcowej inspekcji przez nabywcę lub 

jego przedstawiciela oraz akceptacji całej dokumentacji. W zakresie kompensatorów 

określono w Rozdziale Specyfikacja wymagań technicznych dla kompensatorów używanych 

do wykonania zamówienia. 

2.3.9. Wymagania techniczne dla kompensatorów używanych do wykonania zamówienia. 

Wymagane parametry pracy: 

Minimalna temperatura otoczenia: 00C. 

Temperatura rurociągu: 

- minimalna 00C. 

- maksymalna + 1350C 

Ciśnienie. 

Ciśnienie robocze 1,6 Mpa (ciśnienie próbne 2,0 Mpa). 

 

 Kompensatory muszą przy temperaturze zewnętrznej 00C spełniać równocześnie oba parametry 

tj. temperatura +1350C i ciśnienie 1.6 Mpa. 

 Kompensatory mają pracować w obu kierunkach przepływu. 

 Średnice nominalne kompensatorów, wymagane zdolności kompensacji oraz maksymalne 

długości zabudowy należy przyjąć zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową.  

 Zamawiający wymaga zaoferowania kompensatorów mieszkowych osiowych, z króćcami do 

spawania, do montażu na sieciach ciepłowniczych wysokoparametrowych. Konstrukcja 

kompensatorów powinna zapewniać bezpieczne warunki ich eksploatacji, polegające m.in. na 

zastosowaniu do budowy poszczególnych elementów kompensatorów materiałów, których 

dopuszczalne wartości naprężeń są większe niż naprężenia wywołane ciśnieniem czynnika 

grzewczego. 
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 Kompensatory o zdolności kompensacyjnej ∆L>200mm dopuszcza się aby były być wykonane 

jako podwójne tj. z dwoma mieszkami (tzw. „bliźniaki”).  

 Kompensatory mają być dostarczone z naciągiem wstępnym wynoszącym 50% maksymalnego 

wydłużenia. 

 Kompensatory muszą być wyposażone w zamontowane na stałe elementy konstrukcyjne 

niezbędne do wykonania naciągu na budowie ( np. pręty, prowadnice ze śrubami). Elementy 

konstrukcyjne jw. Muszą umożliwiać swobodne wykonanie prac spawalniczych po ustawieniu 

rzeczywistego naciągu wstępnego.  

 Mieszki kompensatorów muszą być wykonane z wielowarstwowej stali austenitycznej, odpornej 

na korozję oraz zabezpieczone osłoną zewnętrzną i osłoną wewnętrzną. Minimalna średnica 

wewnętrzna kompensatora ma być nie mniejsza niż 90% jego średnicy nominalnej (Dn). 

 Kompensatory muszą posiadać osłonę wewnętrzną wykonaną z tego samego materiału co 

mieszki. 

 Osłona zewnętrzna kompensatorów o grubości min. 3,5 mm ma zabezpieczać mieszki przed 

dostaniem się do nich stałych zanieczyszczeń większych niż 2 mm.  

 Kompensatory muszą być wyposażone w przyspawane na stałe uchwyty montażowe. 

 Króćce do spawania z rurociągiem mają być wykonane ze stali niestopowej niskowęglowej, o 

wymiarach zgodnych z wymaganiami normy PN-ISO 6761:1996. Końcówki kompensatora 

przeznaczone do spawania, niezabezpieczona antykorozyjnie powinna mieć długość nie 

mniejszą niż 50 mm. 

 Kompensatory muszą przepracować bezawaryjnie nie mniej niż 1000 cykli roboczych od 

momentu montażu, a ich trwałość musi być potwierdzona przez Wykonawcę poprzez 

dostarczenie wyników obliczeń wykonanych w oparciu o EJMA 9. 

 Wszystkie materiały, z których wykonano części kompensatora pracujące pod ciśnieniem muszą 

spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie norm.  

 Wszystkie części nie wykonane ze stali nierdzewnej muszą być odpowiednio zabezpieczone 

przed korozją, z wyjątkiem końcówek kompensatorów przeznaczonych do spawania.  

 Wymagania w zakresie szczelności: - kompensatory mają być poddane w zakładzie 

produkcyjnym ciśnieniowej próbie hydraulicznej lub kontroli jakości spoin (metodą 

radiologiczną lub ultradźwiękową) zgodnie z normą PN-EN 13480-5: 2012,  

- kompensatory poddane próbie szczelności nie mogą ulegać odkształceniu lub deformacji oraz 

wykazywać jakichkolwiek objawów nieszczelności w postaci przecieków lub plam na skutek 

zawilgocenia.  

 Kompensatory muszą być odporne na zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, zawiesina 

korozyjna itp.) oraz na korozję powodowaną wodą sieciową o parametrach jn. 
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Parametr  Jednostka  Wartość 

Twardość ogólna  mval/l  max 0,05 

Przewodnictwo  S/cm  max 600 

Zawartość chlorków  mg/l  max 30 

Zawartość fosforanów  mg/l  3 – 9 

Zawartość siarczynów  mg/l  1,5 – 3 

Odczyn pH  8,5-10,0 
 

Zawartość tlenu rozp.  Mg/l  max 0,05 

 Wymagane oznakowanie. 

Na kompensatorze powinna być zamocowana na trwale tabliczka znamionowa wykonana ze stali 

nierdzewnej z następującym informacjami:  

 nazwa wytwórcy, 

 numer produktu i rok jego produkcji, 

 zalecany kierunek przepływu, 

 wydłużenie, 

 wymiary (średnica nominalna, długość maksymalna, długość minimalna), 

 ciśnienie robocze, 

 ciśnienie próbne, 

 maksymalna temperatura pracy. 

 Wykonawca ma dołączyć do oferty dokumenty (w języku polskim) potwierdzające spełnienie 

powyższych wymagań, a w szczególności : 

 instrukcje montażu dla zaoferowanych typów kompensatorów, 

 karty katalogowe zawierające co najmniej następujące dane: 

 rysunki techniczne zawierające wymiary jn.  

 długość całkowita przy maksymalnym i minimalnym naciągu , średnica zewnętrzna i 

wewnętrzna końcówek przyłączeniowych, 

 średnica wewnętrzna w miejscu maksymalnego przewężenia. 

 zestawienie materiałów zastosowanych do wykonania poszczególnych elementów 

kompensatora, 

 o wyniki obliczeń trwałości wykonanych w oparciu o EJMA 9 . 
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 Wraz z dostarczonymi urządzeniami Wykonawca ma obowiązek dostarczyć:  

 - dokumentacje techniczno- ruchowe wraz z instrukcjami montażu i eksploatacji dla różnych 

wykonań kompensatorów (w języku polskim).  

 - oświadczenie, że kompensatory są dostarczone z naciągiem wstępnym.  

 Wymagany minimalny okres gwarancji dla urządzeń – 36 miesięcy. 

 

2.3.10. Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni terenu. 

Wymagania dotyczące materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni terenu: 

W odniesieniu do materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni terenu powinny być spełnione 

następujące wymagania: 

 użyte materiały muszą być zgodnie ze stanem istniejącym nawierzchni zatwierdzonym przez 

właściciela terenu,  

 materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i aprobaty, 

 materiały do odtworzenia muszą być nie gorsze niż obecne, a uszkodzone wymienione na nowe.  

Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią 

wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP.  

 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni terenu – wymagają stosowania odpowiedniego 

sprzętu. 

 W czasie prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię zachować 

szczególną ostrożność aby nie uszkodzić płaszcza poliuretanowego rur preizolowanych.  

 Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie wykonywania nawierzchni terenu:  

 Nawierzchnia na całej długości rurociągów powinna być odtworzona zgodnie z projektem 

technicznym i stanem istniejącym.  

 Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

zasadami techniki, roboty te będą odbierane również przez nadzór właściciela terenu – 

zarządcy drogi.  

 Podbudowy pod nawierzchnie należy wykonywać analogicznie jak istniejące w tym miejscu, 

chyba że dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarządcę drogi stanowią 

inaczej, w tym przypadku muszą być zgodne z nimi.  

 Nawierzchnie chodników należy wykonywać z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki pod 

warunkiem, iż nie są uszkodzone.  

 Wykonawca zobowiązany jest również odtworzyć nawierzchnie które zostały przez niego 

uszkodzone podczas transportu materiałów i sprzętu, na terenie budowy i poza nim.  
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 Odtworzenie terenów zielonych polegać będzie na założeniu trawników zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą, ze względu na reprezentacyjny charakter miejsca robót trawniki należy 

odtworzyć poprzez wykonanie odpowiedniego żyznego podłoża, oraz rozłożenie żywej trawy 

z darnią w rolkach. Wykonawca zobowiązany jest pielęgnować trawnik prze 3 miesiące po 

zakończeniu robót. 

 Trawniki należy odtworzyć również w miejscach składowania materiałów postoju i przejazdu 

sprzętu, ustawiania wygrodzeń i innych elementów związanych z budową.  

 Krzewy występujące na trasie należy zadołować, a następnie po wykonaniu sieci posadzić z 

powrotem i ewentualnie dosadzić nowe.  

 Kontrola badania i odbiór robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg odbywać się 

będzie zgodnie z poniższym:  

 Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie potwierdzona odbiorem przez 

Zamawiającego i Właściciela terenu. 

 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach. Odbiory 

nawierzchni jezdni, chodników czy terenów zielonych odbywać się będzie przy udziale 

zarządcy lub właściciela terenu.  

 Nad zaworami odpowietrzającymi należy wykonać studnie żelbetowe umożliwiające dostęp 

do odpowietrzeń, zgodnie z projektem. 

2.3.11. Instalowanie systemu alarmowego. 

Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie instalowania systemu alarmowego:  

Instalację alarmową należy wykonać ściśle według zaleceń dostawcy rur preizolowanych, oraz 

projektu technicznego. 

 Należy łączyć wszystkie przewody alarmowe występujące w rurach 

 Przewody systemu alarmowego należy łączyć w każdej mufie, na końcach rurociągów 

wyprowadzić poza końcówki termokurczliwe. 

 Podczas montażu i spawania rurociągów należy zwrócić uwagę, aby nie przerwać przewodów 

alarmowych. Jak również przy łączeniu systemu alarmowego należy pilnować aby nie doszło 

do przerwania drutów zatopionych wewnątrz pianki otaczającej rurę stalową.  

 Po wykonaniu każdego połączenia należy dokonać pomiaru ciągłości przewodów instalacji 

alarmowej. Wyniki pomiarów muszą odpowiadać następującym warunkom:  

Pojedynczy element preizolowany będzie spełniał warunek minimalnej rezystancji pianki izolacyjnej 

R>200MΩ przy pomiarze przyrządem spełniającym wymagania normy PN-EN 14419-2009 i w 

sposób zgodny z tą normą.  

Parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych do budowy sieci elementów 

preizolowanych dostarczonych przez Wykonawcę wraz z zespołami złącza pozwolą na uzyskanie 
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wartości minimalnej rezystancji pianki R=10MΩ na każde 1000m pętli alarmowej zgodnie 

z zależnością: Rmin=10000/L [MΩ] 

 Instalację nadzoru nad rurociągami wykonać zgodnie z projektem 

 Elementy instalacji alarmowej t.j. detektor należy zamontować w skrzynce hermetycznej, 

z przeźroczystymi drzwiczkami; 

 Do skrzynki detektora należy doprowadzić zasilanie elektryczne, zgodne ze stosownymi 

przepisami. 

 Należy wykonać alarmową dokumentację powykonawczą, zawierającą:  

 inwentaryzację geodezyjną poszczególnych elementów alarmowych, 

 powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z naniesionymi 

wynikami pomiarów elektronicznych,  

 powykonawcze schematy zasilania detektorów w energię elektryczną. 

 Kontrola badania i odbiór robót w zakresie instalowania systemu alarmowego – odbywać się 

będzie na podstawie projektu instalacji alarmowej, ponad to:  

 Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie odbierany przez odpowiednie służby 

Zamawiającego.  

 Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni protokół. 

 

2.3.12. Zabezpieczenie miejsca robót. 

 Zabezpieczenie miejsca robót musi być zgodnie z organizacją ruchu przepisami BHP.  

 Ze względu na duży ruch samochodowy w rejonie prac ogrodzenie miejsca robót musi być 

pełne, nieprzeźroczyste, o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m. Ogrodzenie musi być czyste i 

estetyczne, przez cały czas musi być zachowana ciągłość ogrodzenia. 

2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, oraz środków transportowych 

Sprzęt i maszyny, oraz środki transportu nazywane dalej sprzętem stosowane w trakcie realizacji 

zadania muszą odpowiadać następującym wymaganiom:  

a. Używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.  

b. Sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego operatorów, oraz ludzi 

przy nim pracujących, a także wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.  

c. Sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia i 

przeszkolenia.  

d. Gabaryty, tonaż, udźwig i inne parametry stosowanego sprzętu muszą być dostosowane do 

specyfiki prowadzonych robót i miejsca ich wykonywania, a także uwzględniać obostrzenia związane 

z ograniczeniami występującymi w rejonie prowadzonych prac.  

e. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz organizację 

czasu jego pracy.  
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f. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego, lub w 

niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia. I pokrywa z własnych środków 

powstałe w ten sposób roszczenia Zamawiającego i osób trzecich. 

2.5. Wymagania dotyczące robót dodatkowych 

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych, Wykonawca kalkulując cenę oferty zobowiązany 

jest do uwzględnienia wszystkich robót jakie będą konieczne do realizacji zakresu zadania. 

2.6. Stosowanie się do przepisów prawa 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy, Wykonawca będzie 

utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

mieszkańców i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację zaplecza budowy i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia, zanieczyszczeniem powietrza spalinami, pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, zaplecza i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 

budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Materiały uzyskane w trakcie robot demontażowych 

na bieżąco zabezpieczać i przekazywać do utylizacji. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 

ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od ich 

właścicieli, potwierdzenie informacji dotyczących w ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności 

właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 

Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 

dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
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nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego i wynikające z uzgodnień branżowych.  

Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.6.1. Odbiór dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

Wszystkie wykonane zadania muszą podlegać odbiorowi potwierdzonemu protokolarnie. Przewiduje 

się, następujące odbiory: 

 odbiór dokumentacji technicznej, 

 odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiór terenu, 

 odbiór robót budowlanych (odbiór końcowy). 

Wszelkie odbiory należy wykonać zgodnie z procedurami Zamawiającego. 

Odbiór dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji za protokołem: 

- przekazania 

- zdawczo-odbiorczym. 

Odbiór robót budowlanych 

Po wykonaniu robót firma wykonawcza powiadomi inspektora nadzoru Zamawiającego o 

zakończeniu robót i ustali z nim termin odbioru robót. W odbiorach muszą uczestniczyć 

przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora; czynności odbiorowe muszą zostać udokumentowane. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu ma na celu stwierdzenie prawidłowości wykonania, 

które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Czynności odbiorowe muszą być przeprowadzone w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robot. W trakcie odbioru Wykonawca musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie robot i jakość wbudowanych materiałów oraz dokumentację 

fotograficzną na nośniku CD/DVD. W odbiorze może uczestniczyć również przedstawiciel 

właściciela terenu. Po pozytywnym dokonaniu odbioru, akceptacji robót 

i podpisaniu protokołów firma wykonawcza wystawi fakturę.  

Sieci cieplne  

Nadzór techniczny nad wykonawstwem sieci cieplnej powinni sprawować: 
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- inwestor, 

- przedstawiciel eksploatacji, 

- projektant. 

Przedstawicielem inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego pełni kontrolę nad kierownikiem budowy. W trakcie budowy sieci cieplnej inspektor 

nadzoru musi uczestniczyć w spotkaniach roboczych, dotyczących ewentualnych zmian projektowo-

wykonawczych. Każdy układany odcinek sieci (zgłoszony do odbioru) podlega sprawdzeniu w 

zakresie:  

- zgodności z dokumentacją,  

- zastosowanych materiałów (atesty, zaświadczenia jakości materiałów, zgodności z wymogami 

zawartymi w dokumentacji technicznej materiałów użytych do wykonania ciepłociągu,  

- robót ziemnych,  

- robót budowlanych:  

٠ wykonania podłoża (podsypki),  

٠ spadków podłoża, 

٠ rzędnych wierzchu rurociągów, 

٠ przejść przez przegrodę budowlaną, 

٠ przejść gazoszczelnych, 

٠ odwodnień i odpowietrzeń, 

٠ wykonanie obsypki rurociągów, 

- robót montażowych: 

٠ połączeń spawanych, 

٠ spadków i osiowości rurociągów, 

٠ połączenia instalacji alarmowej, 

٠ mufowanie, 

٠ zabezpieczenie antykorozyjne rury ochronnej, 

٠ rozmieszczenie płóz, 

٠ założenie manszet, 

٠ izolacji, 

٠ szczelności rurociągów, 

٠ czystości (płukanie sieci), 

- odtworzenia terenu: 

٠ oświadczenia właścicieli o odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

Odebranie etapu robót winno być zakończone spisaniem protokołu odbioru częściowego robót. 

Odbiór techniczny końcowy będzie polegał na przedstawieniu inspektorowi nadzoru protokołów 

badań i sprawdzeń częściowych kwalifikujących go do eksploatacji. Odbiór końcowy budowy sieci 
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ciepłowniczej powinien być zakończony protokołem odbioru końcowego, protokołem przekazaniem-

przyjęciem do eksploatacji.  

Inspektor nadzoru powinien uczestniczyć w przekazaniu placu budowy, odbiorach:  

- odbioru materiałów, 

- sprawdzeniu niwelacji dna wykopu lub podsypki piaskowej,  

- odbioru montażu sieci:  

٠ połączeń spawanych, 

٠ instalacji alarmowej przed izolacją złączy, 

- mufowania złączy, 

- instalacji alarmowej po zaizolowaniu połączeń spawanych, 

- wykonania stref kompensacyjnych, 

- wykonania obsypki piaskowej, 

- technicznym kwalifikującym sieć do eksploatacji, 

٠ próba szczelności na ciśnienie 1,5*ciśnienie robocze w sieci, 

٠ płukanie sieci, 

- końcowym i przekazaniu sieci do eksploatacji. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania stawiane: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

8. Wytyczne zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych. 

9. Obowiązujących Polskich Normach. 

10. Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

11. Niniejszym „Programem funkcjonalno – użytkowym”. 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania: 

- ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. pozycja 1409 ze zmianami), 

- ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. pozycja 1059 ze zmianami), 

- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193 pozycja 1287 ze 

zmianami), 

- ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897),  

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92 ze zmianami)  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury j z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. pozycja 1129 ze zmianami),  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015r. 

poz.1554), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwolenie na budowę oraz 

zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U.z 2015r. poz. 1961),  

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015r. 

poz. 1775), 

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Dyrektyw Unijnych, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Kierowniku Budowy. W przypadku wykonywania robót na zgłoszenie, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy wewnętrzny Dziennik Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnionymi są: 
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 inwestor, 

 inspektor nadzoru inwestorskiego, 

 projektant, 

 kierownik budowy, 

 kierownik robót, 

 osoby wykonujące czynności geodezyjnego na terenie budowy, 

 pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli i 

przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywania czynności kontrolnych.  

Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 

wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w 

sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 

 datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej, 

 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta, 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 

 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy są automatycznie 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do 

Dziennika budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
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Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót.  

Raportowanie 

Po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi raport cząstkowy z przebiegu 

realizacji zamówienia, z wykazem ukończonych już elementów w ramach Przedmiotu umowy. 

Kolejne (następujące po sobie) raporty cząstkowe, Wykonawca będzie przedstawiał w ostatnim dniu 

roboczym danego miesiąca, aż do upływu terminu realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

będzie do uczestnictwa w naradach technicznych z przedstawicielami Zamawiającego celem 

uzgodnień rozwiązań projektowych, z których sporządzane będą protokoły.  
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III ZAŁĄCZNIKI 

1. Zał. nr 1 – Przebieg trasy sieci od punktu C20 – włączenia w zakres realizowany 

przez ŚZDW do komory K1 

2. Zał. nr 2 – Dokumentacja techniczna pn.: Przebudowa sieci cieplnej w ramach 

zadania Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta 

Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej 786 wraz z połączeniem z drogą 

wojewódzką nr 742 i 785 /Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786. 

3. Zał. nr 3 – Istniejące sieci wysoko i niskoparametrowe i budynki objęte zadaniem. 

4. Zał. nr 4 – Istniejące sieci wysoko i niskoparametrowe i budynki objęte zadaniem 

wraz z przykładową koncepcją przebiegu nowych sieci wysokoparametrowych. 

5. Zał. nr 5 – Projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie. 


