
 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

PRZEBUDOWY DO SYSTEMU MODUŁOWEGO DWÓCH GRUPOWYCH 
WYMIENNIKOWNI CIEPŁA NA OSIEDLU BROŻKA 3 I 16  

WE WŁOSZCZOWIE 

 
 
 
 

OPRACOWANIE 
JANUSZ MAZUR 

 
Kraków, grudzień 2019r. 

 



GRUDZIEŃ 2019  

Program Funkcjonalno-Użytkowy Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych Wymiennikowni Ciepła na 
osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie 

2 

 

 

 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) Przebudowy do systemu 
modułowego dwóch Grupowych Wymiennikowni Ciepła na osiedlu Brożka 

3 i 16 we Włoszczowie 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWY 

 

wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi 
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Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych wymiennikowni ciepła na osiedlu Brożka 3 
i 16 we Włoszczowie. 
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Włoszczowa , osiedla Brożka nr 3 (dz. 7045, 7064 obr. 6, jedn. ewid. Włoszczowa) i nr 16 (dz. 7019/2, 7020/1, 
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KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV  

DZIAŁ  - 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

GRUPA 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

KLASA  71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

KATEGORIA   

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 
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71321200-6 – Usługi projektowania systemów grzewczych 

 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  

DZIAŁ  45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

KATEGORIA  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

09320000-8 Para, gorąca woda i podobne produkty 

09323000-9 Węzeł cieplny lokalny 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 1 

1.1.1. Zakres zamówienia – Zadanie nr 1 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych dla 
zadania pn. Przebudowa do systemu modułowego Grupowych Wymiennikowni Ciepła na osiedlu 
Brożka 3 i Brożka 16 we Włoszczowie oraz wykonaniu robót budowlanych i rozruchu. 

Likwidowana GWC Brożka 3 znajduje się na działce (dz. 7045 obr. 6, jedn. ewid. Włoszczowa, 
wzdłuż ulicy osiedlowej, na fragmencie przylega od strony wschodniej do budynku mieszkalnego nr 
3. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, z podziałem na 
cztery etapy: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej – z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami 
formalnoprawnymi, 

2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiennikowni ciepła objętych zakresem 
zamówienia na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej. 

3. Wykonanie robót budowlanych sieciowych objętych zakresem zamówienia na podstawie 
zaakceptowanej dokumentacji projektowej. 

4. Rozruch wszystkich instalacji. 

Protokolarnie potwierdzona realizacja każdego z etapów może być podstawą fakturowania. 

Zamówienie obejmuje: 

• sporządzenie map do celów projektowych, 
• sporządzenie projektu budowlanego, 
• sporządzenie projektu wykonawczego, 
• sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
• sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
• sporządzenie przedmiarów robót budowlanych wraz kosztorysami, 
• uzyskanie akceptacji projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 
• uzyskanie wymaganych pozwoleń, wytycznych, zezwoleń i zgód od właściwych podmiotów, 
• kompleksowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz dostawą materiałów na 

podstawie w/w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

• przeprowadzenie rozruchu urządzeń i instalacji. 

Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzgodnioną 
dokumentacją techniczną. 

W skład dokumentacji wchodzą: 

• projekt budowlany i wykonawczy technologii Grupowej Wymiennikowni Ciepła (GWC), 
• projekt budowlany i wykonawczy elektryki i AKPIA węzła GWC, 
• projekt budowlany i wykonawczy przyłącza wysokoparametrowego do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, 
• projekt  budowlany i wykonawczy przyłączy niskoparametrowych do istniejących instalacji. 
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PROJEKTOWYCH NALEŻY DOKONAĆ WIZJI 
LOKALNEJ W TERENIE W CELU DOKONANIA INWENTARYZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

 

1.1.2. Opis stanu istniejącego – Zadanie nr 1 

Zadanie polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu nowej modułowej Grupowej 
Wymiennikowni Ciepła (GWC), która zastąpi zlikwidowaną starą Grupową Wymiennikownię Ciepła 
wraz z odcinkami sieci i przyłączy, które umożliwi ą funkcjonowanie istniejącego systemu 
ciepłowniczego. W chwili obecnej stara  GWC zlokalizowana jest w budynku dawnej kotłowni 
osiedlowej. Jest to budynek jednokondygnacyjny zagłębiony ok. 2,5 m p.p.t. i częściowo znajdujący 
się ponad powierzchnią terenu. Obiekt ten zostanie całkowicie zlikwidowany, poprzez wyburzenie. 
Wcześniej zostaną usunięte urządzenia węzła cieplnego. Z istniejącego węzła ponownie użyty 
zostanie wyłącznie system telemetrii. Wszystkie pozostałe elementy projektowanej GWC będą nowe.  

Przestrzeń po zlikwidowanym obiekcie będzie zasypana piaskiem i zagęszczona warstwami grubości 
30 cm do Is=0,97. Plac rozbiórki będzie uporządkowany. Zakres prac rozbiórkowych aż do 
uporządkowania terenu nie jest przedmiotem niniejszego zadania.  

Nowa wymiennikownia umieszczona będzie w obrębie uporządkowanego terenu. Wpięcie do 
istniejących sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych i wychodzących z niej sieci 
niskoparametrowych powinno być wykonane poza przestrzenią likwidowanych obiektów. 
Propozycję zamieszczono na rysunku nr 1 na kolejnej stronie. Powyższe dotyczy przyłącza 
energetycznego, wody, kanalizacji i łącza internetowego. 
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Rysunek nr 1 

Poglądowa sytuacja obszaru GWC na os. Brożka 3 ze wskazanymi odbiorcami. 
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Sformułowanie modułowa GWC oznacza umieszczenie urządzeń wymiennikowni w obiekcie 
modułowym typu pawilon, kontener budowlany o dobrym poziomie estetyki, co wyklucza 
wykorzystanie adoptowanych tzw. kontenerów morskich. 

W istniejącym stanie Grupowa Wymiennikownia Ciepła znajduje się w podziemnej części budynku 
zlikwidowanej kotłowni w pomieszczeniu o wymiarach ok. 640 x 310 cm. Cześć instalacji znajduje 
się w sąsiednich przechodnich pomieszczeniach. Główne elementy instalacji to: 

• wymiennik ciepła płytowy produkcji Cetetherm, CP 500-52 o mocy Qco = 1 MW, 

• Przeponowe naczynia wzbiorcze 500+300 l, 

• zasuwy Dn 100 mm i Dn 150 mm 

• zespół pompowy, 

• zespół pomiaru ciepła z przepływomierzem ultradźwiękowym, 

• Regulator pogodowy TA2112 z transformatorem i czujnikami temp zewnętrznej i 
zanurzeniowym. 

• zawór regulacyjny z siłownikiem M750B, 

• filtroodmulnik, armatura pomiarowa, odpowietrzająca, odcinająca i zabezpieczającą, 

• system telemetrii z monitorowaniem parametrów pracy i transmisją do centralnej 
dyspozytorni. 

Sieć ciepłownicza w mieście Włoszczowa przesyła wodę o parametrach zmiennych maksymalnych : 

• wysoki parametr  

� temperatury: 135/70 0C 

� ciśnienie: 1,6 MPa 

• niski parametr 

� temperatury: 95/70 0C 

� ciśnienie: 1,0 MPa 

Wprowadzenie wysokich parametrów do GWC odbywa się rurociągiem Dn100mm z komory K5 
oddalonej ok. 9 mb od ściany obecnego budynku. Wyprowadzenie w dwóch kierunkach rurociągami 
niskoparametrowymi Dn 80mm. Obecnie z GWC zasilani są trzy i czterokondygnacyjne budynki 
mieszkalne i liceum. Szczegółowe informacje w tabeli nr 1. 

Zarejestrowane w szczycie sezonu grzewczego parametry dostawy przedstawiono w Załączniku nr 2 
do niniejszego PFU, wskazujące dane dla najniższej w ostatnich latach temperatury zewnętrznej -
160C.  

Wyprowadzenie w kierunku zachodnim odbywa się w początkowym odcinku przez sieć 
niskoparametrową przechodzącą przez piwnicę sąsiadującego z GWC bloku Brożka 3. Zalecane jest  
poprowadzenie nowego odcinka omijającego blok na zewnątrz. Szkic sytuacyjny przedstawiono na 
rysunku nr 1 w załączniku nr 1.  
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Tabela 1 

Odbiorcy zasilani z GWC os. Brożka 3 

 

Źródło: Stolbud SA 

 

1.1.3. Zakres rzeczowy – Zadanie nr 1 

Zakres rzeczowy obejmuje cztery etapy realizacyjne zadania: 

• wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwoleń; 

• dostawę GWC w modułowej zabudowie wraz z wyposażeniem; 

• dostawę materiałów do budowy brakujących odcinków rurociągów, wraz ich montażem i 
włączeniem w istniejącą ciepłowniczą; 

• rozruch dostarczonych urządzeń; 

Wykonawca dokumentacji technicznej winien wystąpić z wnioskiem do Stolbud SA we Włoszczowie 
celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych dla przedmiotowego zadania. Prace 
projektowe oraz wykonawcze winne być prowadzone w zgodności dokumentacją projektu 
Zagospodarowania Terenów Zielonych w Mieście Włoszczowa na Cele Wypoczynkowo-
Rekreacyjne oraz dokumentacją projektową budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka.  

 

1.1.4. Opis zakresu - Zadanie nr 1 

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie oraz rozruch GWC w miejsce 
zlikwidowanej, która zostanie umiejscowiona w terenie tej samej działki, najlepiej w obrębie 
likwidowanego obiektu. Urządzenia nowej GWC będą umieszczonej w modułowym pawilonie 
wykonanym wg opisu poniżej. 

Po uzgodnieniu projektu i uzyskaniu wymaganych prawem zgód i pozwoleń, Wykonawca zrealizuje 
prace polegające na ulokowaniu opisanego powyżej pawilonu wyposażonego w instalacje GWC 
w miejscu wskazanym przez projektanta, podłączeniu do instalacji zewnętrznych sieci C.O. nisko 
i wysokoparametrowych, elektrycznej n.n., telemetrii, wodnej, kanalizacji wraz z wykonaniem 
wymaganej przepisami studni schładzającej. Niezbędne będzie wykonanie około 5 mb przyłącza do 

L.p. ADRES (NAZWA) ODBIORCY

1 2 3 4

435

KIERUNEK WSCHODNI 195

1 blok mieszkalny os. Brożka 8 50 2,15

2 blok mieszkalny os. Brożka 7 50 2,15

3 blok mieszkalny os. Brożka 6 50 2,15

4 blok mieszkalny os. Brożka 5 45 1,94

KIERUNEK ZACHODNI 240

5 blok mieszkalny os. Brożka 3 50 2,15

6 blok mieszkalny os. Brożka 2 45 1,94

7 blok mieszkalny os. Brożka 1 45 1,94

8 100 4,3

Moc cieplna 
zamów. kW

przepływ 
oblicz. m3/

h

GWC (1-funkc. C.O.)                              
   os. BROŻKA 3

Liceum Ogólnokształcące 
im.gen.W.Sikorskiego ul. Wiśniowa 12
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GWC wysokich parametrów i około 80 mb sieci n.p. wychodzącej z GWC i omijającej blok nr 3 od 
strony południowej, która podłączona będzie z siecią np. wychodzącą z tego bloku w kierunku 
bloków 2 i 3 oraz Liceum Ogólnokształcącego. Propozycja przebiegu trasy w załączniku nr do 
niniejszego PFU. 

Pawilon powinien być wykonany z płyt warstwowych. Obiekt musi charakteryzować się wysokimi 
walorami estetycznymi (również z uwagi na prowadzony w jego otoczeniu program rewitalizacji) i 
dobrą izolacją termiczną, szybkością budowania jak i możliwością rozbudowy. Przyjmuje się, że 
podstawą kontenera będzie konstrukcja stalowa skręcana, ściany zbudowane z płyty warstwowej z 
rdzeniem z wełny, styropianu lub pianki PUR. Podłoga pawilonu wykonana z płyty cementowo-
paździerzowej lub PERI pokryta wykładziną o wysokiej odporności. 

Podstawowe parametry pawilonu: 

• wzmocniona konstrukcja podłogi, 
• szerokie, podwójne drzwi zewnętrzne ułatwiające montaż i serwis, 
• szczelna podłogę z blachy ryflowanej z wywiniętymi na ściany brzegami zapobiegającymi 

wyciekom wody grzewczej, 
• dodatkowe otwory wentylacyjne zapewniające dopływ świeżego powietrza, 
• dodatkowe gniazda zasilające umiejscowione na ścianach kotłowni do zasilania urządzeń, 
• dodatkowe awaryjne wyłączniki zasilania umiejscowione na zewnątrz kontenera, 
• dodatkowe otwory techniczne i przepusty w ścianach np. do podłączenia instalacji 

zewnętrznych, 
• dodatkowe drzwi antywłamaniowe lub inne zabezpieczenia przed włamaniem np. kraty na 

drzwiach zewnętrznych lub oknach. 

  

Minimalne wymagania techniczne pawilonu: 

• Konstrukcja: profil zimnogięty o grubości co najmniej 3 mm, pomalowany w kolorze 
RAL wskazanym przez zamawiającego, podłoga: dwuteownik, spawana rama podłogi i 
dachu 

• Podłoga: od dołu zabezpieczona blachą ocynkowaną, ocieplona wełną mineralną o 
grubości co najmniej 100 mm, podłoga cementowo-paździerzowa lub PERI, wierzchnia 
część pokryta wywiniętą na ściany blachą ryflowaną lub przemysłową wykładziną o 
wysokiej odporności. Nośność podłogi od 500 do 1000 kg/m.kw. 

• Ściany pawilonu: płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej, styropianowym lub 
pianki PUR o grubości co najmniej 100 mm. 

• Dach: jednospadowy, płyta warstwowa z rdzeniem wełny mineralnej, styropianowym lub 
pianki, oraz blacha ocynkowana o grubości minimum 0,7 mm.  

• Okna i drzwi: drzwi stalowe podwójne , okna PCV, kratownice w oknach 

• Instalacja elektryczna: instalacja wykonana w korytkach,  przyłącze elektryczne do 
pawilonu oraz tablica z bezpiecznikami 

• Otwory technologiczne  do wprowadzenia i odprowadzenia mediów. 

Obiekt powinien być usytuowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i warunkami 
technicznymi. 

Pawilon powinien być posadowiony na trwałej podstawie, np. wybrukowanej powierzchni z 
odpowiednią stabilizacją gruntu.  

Wewnątrz pawilonu należy zainstalować urządzenia GWC, wśród których powinny się znaleźć się 
co najmniej następujące elementy: 
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• Wymienniki ciepła lub zespół wymienników płytowy lutowany lub płaszczowo rurowy; 

• Zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (reduktor jeśli zajdzie potrzeba); 

• Regulator pogodowy i osprzęt (czujniki temperatury, ciśnienia); 

• Zawory regulacji pogodowej z siłownikiem sterowanym z regulatora węzła; 

• Pompy ze sterowaniem elektronicznym; 

• Przepływomierz ultradźwiękowy wraz z elektronicznym przelicznikiem ciepła  

• Przeponowe naczynia wzbiorcze; 

• Armatura odcinająca, zwrotna, kontrolno - pomiarowa, filtrująca, zabezpieczająca; 

• Rury, łączniki, izolacja cieplna, elementy montażowe, 

• Studnia schładzająca. 

• Instalacja elektryczna zasilająca GWC; 

• Instalacja teletechniczna 
Szczegółowe wymagania dla najważniejszych elementów GWC poniżej: 

Wymienniki ciepła 

• Ze stali nierdzewnej płytowe lutowane miedzią lub niklem albo płaszczowo-rurowe; 

• wymienniki muszą posiadać podstawę umożliwiającą instalację wymiennika na konstrukcji 
wsporczej węzła cieplnego; 

• wymienniki należy wyposażyć w izolację cieplną zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• parametry pracy wymiennika powinny być dostosowane do zasilania z m.s.c.; 

• wymienniki powinny być tak dobrane, aby strata ciśnienia na wymienniku po stronie wysokiej 
i niskiej nie przekraczała 20 kPa. 

Zawór regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu: 

minimalne parametry pracy: 

• PN16 lub PN25, Tmax=130°C; 

• montaż na powrocie; 

• zmienna nastawa wartości różnicy ciśnień; 

• maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień na zaworze, nie mniej niż 10 bar; 

• połączenie - końcówki do wspawania; 

• regulator upustowy pomiędzy przestrzenią ciśnienia + i – (zabezpieczenie przed 
przeciążeniem); 

• gniazdo wykonane ze stali nierdzewnej; 

• membrana nastawcza i pierścienie uszczelniające wykonane z EPDM;  

• konstrukcja zaworu rozbieralna, skręcana śrubami, umożliwiająca serwisowanie urządzenia 
dające możliwość samodzielnej wymiany elementów zużywających się w trakcie eksploatacji 
tj. grzyba, gniazda, uszczelnień i membrany. 

 

Regulator pogodowy: 

• Minimum 10 analogowych wejść pomiarowych, które można wykorzystać do opcjonalnego 
pomiaru temperatury ( Pt1000 / PTC/ Ni1000) lub ciśnienia. Wymagana funkcja wzorcowania 
pomiarów; 
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• Wymagane sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. w systemie zasobnikowym i przepływowym; 

• Możliwość wyboru układów technologicznych (C.O lub C.O+C.O. lub C.O.+C.W.U) z menu 
regulatora bez konieczności wgrywania/kopiowania z zewnętrznych nośników; 

• Wyjścia sterujące zaworami: 2 wyjścia do regulacji 3- lub 2-punktowej (250V AC, 2A). 
Ponadto możliwość alternatywnego sterowania analogowego 0-10V; 

• Regulator powinien być kompatybilny z istniejącym systemem telemetrii; 

• Regulator powinien mieć możliwość wyposażenia w interfejs komunikacyjny i stosować 
standardowy protokół MODBUS RTU (do komunikacji z nadrzędnym systemem telemetrii); 

• Regulator powinien posiadać magistralę M-bus  do podłączenia min. 3 liczników ciepła 
wyposażonych w interfejs M-Bus; 

• Możliwość stosowania funkcji ograniczania przepływu i mocy; 

• Regulator powinien posiadać wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na 
konfigurację regulatora na węźle; 

• Regulator powinien umożliwiać kontrolę stanu wejść binarnych; 

• Możliwość dowolnej definicji krzywej grzania w min. 4 punktach; 

• Możliwość załączenia priorytetu c.w.u.; 

• Funkcja opóźnionego pomiaru temperatury zewnętrznej z ustawianą dynamiką zmian (°C/h);  

• Zegar dzienny pozwalający na indywidualne ustawianie programów czasowych na grzanie 
nominalne i zredukowane dla każdego dnia tygodnia; 

• Zegar roczny pozwalający na ustawienie min. 10 dat świątecznych na cały rok; 

• Możliwość ograniczania temperatury powrotu węzła; 

• Ochrona nastaw regulatora przy pomocy kodu cyfrowego z możliwością zmiany na swój 
indywidualny kod cyfrowy; 

• Sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury; 

• Funkcja wzorcowania czujników według czujnika referencyjnego; 

• Możliwość odczytu parametrów pracy węzła na lokalnym wyświetlaczu na wykresie za okres 
minimum 2 tygodni. Możliwość przeniesienia historii za pomocą modułu pamięci do 
komputera; 

•  Możliwość odczytu historii alarmów i zdarzeń na wyświetlaczu regulatora; 

• Wymagany podświetlany wyświetlacz graficzny z menu w języku polskim; 

• Sterowanie funkcją uzupełniania zładu za pomocą przetwornika ciśnienia 0-10V 
i elektrozaworu; 

• Funkcja kontroli temp. zasilania sieciowego; 

• Nie dopuszcza się sterowników swobodnie programowalnych. 
Siłownik elektryczne do obwodu regulacyjnego C.O. 

• napięcie zasilania 230V, 50 Hz, IP 54, temp. pracy 0..50oC; 

• wskaźnik położenia (skoku zaworu); 

• pokrętło napędu ręcznego (nastawa ręczna); 

• trzpień siłownika uszczelniony (brak możliwości przecieku do wnętrza siłownika); 

• dopuszczalna temp. na trzpieniu siłownika 1350C; 

• w przypadku braku zasilania siłownik pozostaje w ostatniej pozycji. 
Zawory regulacyjne: 
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• Grzyb odciążony ciśnieniowo; 

• PN25; 

• Tmax=135°C ; 

• Połącznie - końcówki do wspawania; 

• Regulacyjność 50:1; 

• Klasa przecieku ≤ 0,05% Kvs; 

• Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień Δp - minimum 12 bar; 

• Materiał sprężyny, gniazda i grzyba - stal nierdzewna; 

• konstrukcja zaworu rozbieralna, umożliwiająca serwisowanie urządzenia dające możliwość 
samodzielnej wymiany elementów zużywających się w trakcie eksploatacji tj. grzyba, gniazda, 
uszczelnień. 

Czujniki temperatury:  

oporowe Pt1000, Pt500 lub termistorowe i muszą spełniać następujące wymagania: 

Czujniki temperatury zanurzeniowe; 

• zakres temperatur: co najmniej 0°C ÷ +135°C; 

• ciśnienie: co najmniej PN16; 

• obudowa: IP 44; 

• materiał: stal nierdzewna lub równoważne; 

• stała czasowa: 15 s; 

• dokładność co najmniej: 1% lub ± 1oC. 
Czujniki temperatury zewnętrznej: 

• zakres temperatury: –30 ÷ +50°C lub więcej; 

• wilgotność względna: 95%; 

• dokładność: 1% lub ±1°C; 

• obudowa: IP 44; 

• stała czasowa <15 min; 

• podłączenia elektryczne: łączówka dla dwóch przewodów w podstawie. 
Pompy 

• pompy elektroniczne, 

• klasa energetyczna nie gorsza niż A, 

• materiały mające bezpośredni kontakt z przepływającym czynnikiem mają być odporne na 
działanie wody o jakości zgodnej z PN-93/C-04607, 

• maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika roboczego – nie niższa niż 95 °C, 

• możliwość wyboru trybu pracy co najmniej proporcjonalnego oraz stałociśnieniowego, 

• wymagana automatyczna regulacja wydajności zapewniająca utrzymanie stałej różnicy 
ciśnień w pełnym obszarze pracy pompy pełne zintegrowane zabezpieczenie silnika lub 
wykonanie odporne na przeciążenie, także przy zablokowaniu, 

• wyświetlacz graficzny lub diodowy wskazujący aktualny stan pracy i nastawy pompy. 
Układ pomiarowo-rozliczeniowy 
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• przetwornik ultradźwiękowy dostosowany do przepływu maksymalnego węzła, 

• montaż po stronie wysokoparametrowej węzła cieplnego, 

• z logowaniem wartości szczytowych, 

• sposób zabudowy licznika uzgodnić z właściwymi służbami terenowymi dostawy ciepła. 
Naczynia wzbiorcze 

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych, wykonanie zgodnie z 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i rady 2014/68/UE z 15.05.2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw w państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynek urządzeń 
ciśnieniowych (Dz. Urz. UE L 189/164 PL).  

Zabezpieczenia, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02414. 

 
Izolacja cieplna 

Urządzenia oraz rurociągi po stronie wysokich i niskich parametrów należy izolować otulinami 
poliuretanowymi w płaszczu PVC niepalnego lub samogasnącego. Zabezpieczenie zakończenia 
izolacji mają zostać wykonane za pomocą rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej 
należy nakleić strzałki odpowiedniego koloru wskazujące kierunek przepływu czynnika. 

 

Armatura odcinaj ąca, zwrotna, kontrolno-pomiarowa, filtruj ąca 

• armatura montowana po stronie „wysokiej” – parametry pracy jak dla sieci ciepłowniczej, 
zawory kulowe spawane; 

• armatura montowana po stronie „niskiej” – parametry jak dla instalacji wewnętrznej, zawory 
kulowe. 

 

Izolacja cieplna 

Urządzenia oraz rurociągi po stronie wysokich i niskich parametrów należy izolować otulinami 
poliuretanowymi w płaszczu PVC niepalnego lub samogasnącego. Zabezpieczenie zakończenia 
izolacji mają zostać wykonane za pomocą rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej 
należy nakleić strzałki odpowiedniego koloru wskazujące kierunek przepływu czynnika. 

Ponadto wymaga się zainstalowania, skonfigurowania i rozruchu systemu monitoringu 
wymontowanego z istniejącej GWC (wykonanego przez firmę ELMONT) przekazanego przez 
Zamawiającego. System ten korzysta głównie  z danych licznika ciepła i regulatora. Korzysta z 
protokołów TCP IP i przesyła dane światłowodem należącym do Stolbud S.A. 

Podane informacje o urządzeniach w które musi być wyposażona nowa GWC są jedynie orientacyjne, 
tym samym może zaistnieć potrzeba zastosowania innych, dodatkowych elementów jak i zwiększenia 
powyższych. Za parametry jakościowe materiałów odpowiada Wykonawca 

Wybudowana GWC musi być włączona w istniejący system ciepłowniczy po stronie wysokich i 
niskich parametrów. Wprowadzenie wysokich parametrów należy wykonać przez połączenie GWC 
z istniejącym rurociągiem Dn100mm odchodzącym z komory K5 oddalonej ok. 9 mb od ściany 
obecnego budynku. W zależności od wybranego miejsca posadowienia GWC konieczne będzie 
położenie kilku metrów rurociągu i wykorzystanie kilku kolan. 
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Wyprowadzenie rurociągu niskoparametrowego w kierunku wschodnim do bloków na osiedlu 
Brożka nr 5, 6, 7 i 8 należy wykonać poprzez połączenie GWC z istniejącym rurociągiem 
niskoparametrowym Dn 80mm przebiegającym w bezpośredniej bliskości obiektu. 

Podłączenie bloków nr 1, 2 i 3 oraz liceum również należy wykonać poprzez połączenie GWC do 
istniejącego przyłącza do bloku nr 3, a podłączenie bloków nr 2, 1 poprzez nowy odcinek rurociągu 
niskoparametrowego połączony istniejącym rurociągiem niskoparametrowym również Dn 80mm 
znajdującym się pomiędzy blokami nr 3 i 2. Do wykonania jest wówczas około 80 mb nowego 
ciepłociągu niskoparametrowego. Kolejne budynki będą zasilane jak dotychczas ciepłociągami 
prowadzonymi w piwnicach i pod ziemią między budynkami. 

Podczas prac przyłączeniowych Wykonawca zabezpieczy zrzut zładu zgodny z przepisami prawa. W 
uzasadnionych przypadkach może być konieczne wykorzystanie studzienek schładzających. 

Po wykonaniu koniecznych prób i testów należy wykonać rozruch instalacji we współdziałaniu z jej 
operatorem. 

Zakres zamierzenia wskazany jest na mapie poglądowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego 
opracowania – wydruk w formacie A3 i plik .pdf opartej na mapie zasadniczej sporządzonej dla celów 
projektu Zagospodarowania Terenów Zielonych w Mieście Włoszczowa na Cele Wypoczynkowo-
Rekreacyjne. Autor dokumentacji projektowej zobowiązany jest do pozyskania zaktualizowanych 
plików mapy.  

 

1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 2 

1.2.1. Zakres zamówienia - Zadanie nr 2 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych dla 
zadania pn. Przebudowa do systemu modułowego Grupowej Wymiennikowni Ciepła na osiedlu 
Brożka 16 we Włoszczowie, oraz wykonaniu robót budowlanych i rozruchu. 

Likwidowana GWC Brożka 16 znajduje się w południowej części działki, wzdłuż ulicy osiedlowej, 
na fragmencie przylega od strony północnej do budynku mieszkalnego nr 16, położonego na działce 
nr 7020/2 obr. 8 oraz od strony wschodniej do budynku garażu. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, z podziałem na 
cztery etapy: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej – z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami 
formalnoprawnymi. 

2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiennikowni ciepła objętych zakresem 
zamówienia na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej. 

3. Wykonanie robót budowlanych sieciowych objętych zakresem zamówienia na podstawie 
zaakceptowanej dokumentacji projektowej. 

4. Rozruch wszystkich instalacji. 

Protokolarnie potwierdzona realizacja każdego z etapów może być podstawą fakturowania. 

Zamówienie obejmuje: 

• sporządzenie map do celów projektowych, 
• sporządzenie projektu budowlanego, 
• sporządzenie projektu wykonawczego, 
• sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
• sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
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• sporządzenie przedmiarów robót budowlanych wraz kosztorysami, 
• uzyskanie akceptacji projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 
• uzyskanie wymaganych pozwoleń, wytycznych, zezwoleń i zgód od właściwych podmiotów, 
• kompleksowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz dostawą materiałów na 

podstawie w/w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

• przeprowadzenie rozruchu urządzeń i instalacji. 

Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzgodnioną 
dokumentacją techniczną. 

W skład dokumentacji wchodzą: 

• projekt budowlany i wykonawczy technologii Grupowej Wymiennikowni Ciepła (GWC) dla 
obydwu funkcji (CO+CWU), 

• projekt budowlany i wykonawczy elektryki i AKPIA węzła GWC, 
• projekt budowlany i wykonawczy przyłącza wysokoparametrowego do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, 
• projekt budowlany i wykonawczy przyłączy niskoparametrowych do istniejących instalacji. 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC PROJEKTOWYCH NALEŻY DOKONAĆ WIZJI 
LOKALNEJ W TERENIE W CELU DOKONANIA INWENTARYZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

 

1.2.2. Opis stanu istniejącego – Zadanie nr 2 

Zadanie polega na wybudowaniu i uruchomieniu nowej modułowej Grupowej Wymiennikowni 
Ciepła (GWC), która zastąpi zlikwidowaną starą Grupową Wymiennikownię Ciepła wraz 
z odcinkami sieci i przyłączy, które umożliwi ą funkcjonowanie istniejącego systemu ciepłowniczego. 
W chwili obecnej stara GWC zlokalizowana jest w budynku dawnej kotłowni osiedlowej. Jest to 
budynek jednokondygnacyjny zagłębiony ok. 2,5 m p.p.t. i częściowo znajdujący się ponad 
powierzchnią terenu. Obiekt ten zostanie całkowicie zlikwidowany, poprzez wyburzenie i zasypanie, 
które nastąpi po wykonaniu modułowej GWC. Wcześniej zostaną usunięte urządzenia węzła 
cieplnego. Z istniejącego węzła ponownie użyty zostanie wyłącznie system telemetrii. Wszystkie 
pozostałe elementy projektowanej GWC będą nowe.  

Przestrzeń po zlikwidowanym obiekcie będzie zasypana piaskiem i zagęszczona warstwami grubości 
30 cm do Is=0,97. Plac rozbiórki będzie uporządkowany. Zakres prac rozbiórkowych aż do 
uporządkowania terenu nie jest przedmiotem niniejszego zadania.  

Likwidowana GWC posiada przyłącza energetyczne, wody, kanalizacji i łącze teletechniczne. Można 
je uwzględnić ich wykorzystanie w projekcie nowej GWC 

Poglądową sytuację przedstawiono na rysunku nr 2 na następnej stronie. 
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Rysunek nr 2 

Poglądowa sytuacja obszaru GWC os. Brożka 16 ze wskazanymi odbiorcami. 

 

Źródło: Stolbud S.A. 

Sformułowanie modułowa GWC oznacza umieszczenie urządzeń wymiennikowni w obiekcie 
modułowym typu pawilon, kontener budowlany o dobrym poziomie estetyki, co wyklucza 
wykorzystanie adoptowanych tzw. kontenerów morskich. 

W istniejącym stanie Grupowa Wymiennikownia Ciepła CO+CWU znajduje się w podziemnej części 
budynku zlikwidowanej kotłowni w pomieszczeniu o wymiarach ok. 740 x 603 cm. Cześć instalacji 
znajduje się w sąsiednich przechodnich pomieszczeniach. Główne elementy instalacji to: 

• wymiennik ciepła CO TYPU JAD 6.50  – 2 baterie po 2 sztuki, 
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• wymiennik ciepła CWU TYPU JAD 6.50 – 2 baterie po 2 sztuki 
• Przeponowe naczynia wzbiorcze 3x500 l do CO 
• zespół pompowy, 
• zespół pomiaru ciepła z przepływomierzem ultradźwiękowym, 
• Regulator pogodowy TA2112 z transformatorem i czujnikami temp zewnętrznej 

i zanurzeniowym. 
• zawór regulacyjny z siłownikiem, 
• system telemetrii z monitorowaniem parametrów pracy i transmisją do centralnej 

dyspozytorni. 
• filtroodmulnik, armatura pomiarowa, odpowietrzająca, odcinająca i zabezpieczająca. 

Sieć ciepłownicza przesyłają wodę o parametrach zmiennych maksymalnych : 

• wysoki parametr  
� temperatury: 135/70 0C 
� ciśnienie: 1,6 MPa 

• niski parametr 
� temperatury: 95/70 0C 

� ciśnienie: 1,0 MPa 

Wprowadzenie wysokich parametrów odbywa się rurociągiem Dn125mm. Wyprowadzenie w trzech 
kierunkach rurociągami niskoparametrowymi: 

• CO-65 mm, CWU. 50 mm, cyrk. 25 mm do budynku Żeromskiego 17, 
• CO 125 mm do pozostałych budynków ogrzewanych z GWC, 
• CO 65 mm do budynku os. Brożka nr 16 przez ścianę 

Obecnie z GWC zasilani są trzy i cztero i pięciokondygnacyjne budynki mieszkalne i przedszkole. 
Szczegółowe informacje w tabeli nr 2. 

Tabela nr 2 

Odbiorcy zasilani z GWC os. Brożka 16 

1 2 3 4

880

1 blok mieszkalny os. Brożka 17 95 4,09

2 blok mieszkalny os. Brożka 16 50 2,15

3 blok mieszkalny os. Brożka 15 30 1,29

4 blok mieszkalny os. Brożka 12 30 1,29

5 blok mieszkalny os. Brożka 11 30 1,29

6 blok mieszkalny os. Brożka 10 40 1,72

7 blok mieszkalny os. Brożka 24 50 2,15

8 blok mieszkalny os. Brożka 23 90 3,87

9 blok mieszkalny os. Brożka 22 145 6,24

10 blok mieszkalny ul. Żeromskiego17, (d.Hotel ZOZ , c.o. )  160 6,88

11 blok mieszkalny ul. Żeromskiego17, (d.Hotel ZOZ  c.w.u. 40

12 blok mieszkalny ul. Żeromskiego17, (d.Hotel ZOZ  cyrkul.

13 Przedszkole Samorządowe Brożka 14 120 5,16

przepływ 

obl icz. m3/h

GWC (2-funkc. C.O.+C.W.U.) os. BROŻKA 16 

L.p. ADRES (NAZWA) ODBIORCY

Moc 

cieplna 

zamów. 

 

Źródło: Stolbud SA 
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Zarejestrowane w sezonie grzewczym parametry dostawy przedstawiono w Załączniku nr 3 do 
niniejszego PFU. W kolejnym Załączniku nr 4 przedstawiono charakterystyczne dla sezonu letniego 
parametry pracy wymiennika CWU pracującego na potrzeby jednego odbiorcy Wspólnoty 
Mieszkaniowej na ul. Żeromskiego 17. W związku z zasilaniem instalacji C.W.U bez zasobnika, 
uwzględniając rzeczywiste parametry i możliwy wzrost zapotrzebowania na C.W.U. zaleca się 
zastosować wymiennik ciepła o mocy maksymalnej na poziomie 250 kW. 

 

1.2.3. Zakres rzeczowy - Zadanie nr 2 

Zakres rzeczowy obejmuje cztery etapy realizacyjne zadania: 

• wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwoleń; 
• dostawę GWC w modułowej zabudowie wraz z wyposażeniem; 
• dostawę materiałów do budowy brakujących odcinków rurociągów, wraz ich montażem i 

włączeniem w istniejącą ciepłowniczą; 
• rozruch dostarczonych urządzeń. 

Wykonawca dokumentacji technicznej winien wystąpić z wnioskiem do Stolbud SA we Włoszczowie 
celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych dla przedmiotowego zadania. Prace 
projektowe oraz wykonawcze winne być prowadzone w zgodności dokumentacją projektu 
Zagospodarowania Terenów Zielonych w Mieście Włoszczowa na Cele Wypoczynkowo-
Rekreacyjne oraz dokumentacją projektową budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka.  

 

1.2.4. Opis zakresu - Zadanie nr 2 

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie oraz rozruch dwufunkcyjnej GWC w 
miejsce zlikwidowanej, która zostanie umiejscowiona w sąsiedztwie likwidowanego obiektu, około 
10 metrów od ściany istniejącego budynku, na sieci wysokich parametrów biegnącej pomiędzy 
dwoma małymi budynkami użytkowymi. Urządzenia nowej GWC będą umieszczonej w modułowym 
pawilonie wykonanym wg opisu poniżej. 

Po uzgodnieniu projektu i uzyskaniu wymaganych prawem zgód i pozwoleń, Wykonawca zrealizuje 
prace polegające na ulokowaniu opisanego powyżej pawilonu wyposażonego w instalacje GWC w 
miejscu wskazanym przez projektanta, podłączeniu do instalacji zewnętrznych sieci C.O. i C.W.U. 
nisko i wysokoparametrowych, elektrycznej n.n., telemetrii, wodnej, kanalizacji wraz z wykonaniem 
wymaganej przepisami studni schładzającej. Niezbędne będzie wykonanie około 85 mb sieci n.p. 
czterorurowej wychodzącej z GWC i omijającej blok nr 16 od strony północnej i zachodniej, która 
podłączona będzie z siecią np. C.O. wychodzącą z tego bloku w kierunku bloków 16, 15, 12 11 i 
kolejnych oraz czterorurową do bloku przy ul. Żeromskiego 17. Około 25 m.b tej sieci będzie 
przebiegało po trasie wysokoparametrowej sieci C.O. do likwidacji. Ponadto konieczne będzie 
wykonanie ok. 5 mb przyłącza C.O. do bloku nr 16. 

Pawilon powinien być wykonany z płyt warstwowych. Obiekt musi charakteryzować się wysokimi 
walorami estetycznymi (również z uwagi na prowadzony w jego otoczeniu program rewitalizacji) i 
dobrą izolacją termiczną, szybkością budowania jak i możliwością rozbudowy. Przyjmuje się, że 
podstawą kontenera będzie konstrukcja stalowa skręcana, ściany zbudowane z płyty warstwowej z 
rdzeniem z wełny, styropianu lub pianki PUR. Podłoga pawilonu wykonana z płyty cementowo-
paździerzowej lub PERI pokryta wykładziną o wysokiej odporności. 

Podstawowe parametry pawilonu: 

• wzmocniona konstrukcja podłogi, 
• szerokie, podwójne drzwi zewnętrzne ułatwiające montaż i serwis, 
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• szczelna podłogę z blachy ryflowanej z wywiniętymi na ściany brzegami zapobiegającymi 
wyciekom wody grzewczej, 

• dodatkowe otwory wentylacyjne zapewniające dopływ świeżego powietrza, 
• dodatkowe gniazda zasilające umiejscowione na ścianach kotłowni do zasilania urządzeń, 
• dodatkowe awaryjne wyłączniki zasilania umiejscowione na zewnątrz kontenera, 
• dodatkowe otwory techniczne i przepusty w ścianach np. do podłączenia instalacji 

zewnętrznych, 
• dodatkowe drzwi antywłamaniowe lub inne zabezpieczenia przed włamaniem np. kraty na 

drzwiach zewnętrznych lub oknach. 

Minimalne wymagania techniczne pawilonu: 

• Konstrukcja: profil zimnogięty o grubości co najmniej 3 mm, pomalowany w kolorze RAL 
wskazanym przez zamawiającego, podłoga: dwuteownik, spawana rama podłogi i dachu 

• Podłoga: od dołu zabezpieczona blachą ocynkowaną, ocieplona wełną mineralną o grubości 
co najmniej 100 mm, podłoga cementowo-paździerzowa lub PERI, wierzchnia część pokryta 
wywiniętą na ściany blachą ryflowaną lub przemysłową wykładziną o wysokiej odporności. 
Nośność podłogi od 500 do 1000 kg/m.kw. 

• Ściany pawilonu: płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej, styropianowym lub 
pianki PUR o grubości co najmniej 100 mm. 

• Dach: jednospadowy, płyta warstwowa z rdzeniem wełny mineralnej, styropianowym lub 
pianki, oraz blacha ocynkowana o grubości minimum 0,7 mm.  

• Okna i drzwi: drzwi stalowe podwójne , okna PCV, kratownice w oknach 
• Instalacja elektryczna: instalacja wykonana w korytkach,  przyłącze elektryczne do 

pawilonu oraz tablica z bezpiecznikami 
• Otwory technologiczne  do wprowadzenia i odprowadzenia mediów. 

 

Obiekt powinien być usytuowany zgodnie z warunkami technicznymi. 

Pawilon powinien być posadowiony na trwałej podstawie, np. wybrukowanej powierzchni z 
odpowiednią stabilizacją gruntu.  

Wewnątrz pawilonu należy zainstalować urządzenia GWC, wśród których powinny się znaleźć się 
co najmniej następujące elementy: 

• Wymienniki ciepła lub zespół wymienników płytowy lutowany lub płaszczowo rurowy dla 
C.O. i CWU w układzie bezzasobnikowym; 

• Zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (reduktor jeśli zajdzie potrzeba); 
• Regulator pogodowy i osprzęt (czujniki temperatury, ciśnienia); 
• Zawory regulacji pogodowej z siłownikiem sterowanym z regulatora węzła; 
• Pompy ze sterowaniem elektronicznym; 
• Przepływomierz ultradźwiękowy wraz z elektronicznym przelicznikiem ciepła  
• Przeponowe naczynia wzbiorcze; 
• Armatura odcinająca, zwrotna, kontrolno - pomiarowa, filtrująca, zabezpieczająca; 
• Rury, łączniki, izolacja cieplna, elementy montażowe, 
• Studnia schładzająca. 
• Instalacja elektryczna zasilająca GWC; 
• Instalacja teletechniczna 
Szczegółowe wymagania dla najważniejszych elementów GWC poniżej: 

 

Wymienniki ciepła 
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• Ze stali nierdzewnej płytowe lutowane miedzią lub niklem albo płaszczowo-rurowe; 
• wymienniki muszą posiadać podstawę umożliwiającą instalację wymiennika na 

konstrukcji wsporczej węzła cieplnego; 
• wymienniki należy wyposażyć w izolację cieplną zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
• parametry pracy wymiennika powinny być dostosowane do zasilania z m.s.c.; 
• wymienniki powinny być tak dobrane, aby strata ciśnienia na wymienniku po stronie 

wysokiej i niskiej nie przekraczała 20 kPa. 
Zawór regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu: 

minimalne parametry pracy: 

• PN16 lub PN25, Tmax=130°C; 
• montaż na powrocie; 
• zmienna nastawa wartości różnicy ciśnień; 
• maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień na zaworze, nie mniej niż 10 bar; 
• połączenie - końcówki do wspawania; 
• regulator upustowy pomiędzy przestrzenią ciśnienia + i – (zabezpieczenie przed 

przeciążeniem); 
• gniazdo wykonane ze stali nierdzewnej; 
• membrana nastawcza i pierścienie uszczelniające wykonane z EPDM;  
• konstrukcja zaworu rozbieralna, skręcana śrubami, umożliwiająca serwisowanie 

urządzenia dające możliwość samodzielnej wymiany elementów zużywających się w 
trakcie eksploatacji tj. grzyba, gniazda, uszczelnień i membrany. 

 

Regulator pogodowy: 

• Minimum 10 analogowych wejść pomiarowych, które można wykorzystać do 
opcjonalnego pomiaru temperatury ( Pt1000 / PTC/ Ni1000) lub ciśnienia. Wymagana 
funkcja wzorcowania pomiarów; 

• Wymagane sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. w systemie zasobnikowym i przepływowym; 
• Możliwość wyboru układów technologicznych (C.O lub C.O+C.O. lub C.O.+C.W.U) z 

menu regulatora bez konieczności wgrywania/kopiowania z zewnętrznych nośników; 
• Wyjścia sterujące zaworami: 2 wyjścia do regulacji 3- lub 2-punktowej (250V AC, 2A). 

Ponadto możliwość alternatywnego sterowania analogowego 0-10V; 
• Regulator powinien być kompatybilny z istniejącym systemem telemetrii; 
• Regulator powinien mieć możliwość wyposażenia w interfejs komunikacyjny i stosować 

standardowy protokół MODBUS RTU (do komunikacji z nadrzędnym systemem 
telemetrii); 

• Regulator powinien posiadać magistralę M-bus  do podłączenia min. 3 liczników ciepła 
wyposażonych w interfejs M-Bus; 

• Możliwość stosowania funkcji ograniczania przepływu i mocy; 
• Regulator powinien posiadać wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na 

konfigurację regulatora na węźle; 
• Regulator powinien umożliwiać kontrolę stanu wejść binarnych; 
• Możliwość dowolnej definicji krzywej grzania w min. 4 punktach; 
• Dla układu c.w.u. wymagana możliwość załączenia funkcji termicznego wygrzewania 

instalacji z określeniem czasu, temperatury i dnia tygodnia; 
• Możliwość załączenia priorytetu c.w.u.; 
• Funkcja opóźnionego pomiaru temperatury zewnętrznej z ustawianą dynamiką zmian 

(°C/h);  
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• Zegar dzienny pozwalający na indywidualne ustawianie programów czasowych na grzanie 
nominalne i zredukowane dla każdego dnia tygodnia; 

• Zegar roczny pozwalający na ustawienie min. 10 dat świątecznych na cały rok; 
• Możliwość ograniczania temperatury powrotu węzła; 
• Ochrona nastaw regulatora przy pomocy kodu cyfrowego z możliwością zmiany na swój 

indywidualny kod cyfrowy; 
• Sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury; 
• Funkcja wzorcowania czujników według czujnika referencyjnego; 
• Możliwość odczytu parametrów pracy węzła na lokalnym wyświetlaczu na wykresie za 

okres minimum 2 tygodni. Możliwość przeniesienia historii za pomocą modułu pamięci do 
komputera; 

•  Możliwość odczytu historii alarmów i zdarzeń na wyświetlaczu regulatora; 
• Wymagany podświetlany wyświetlacz graficzny z menu w języku polskim; 
• Sterowanie funkcją uzupełniania zładu za pomocą przetwornika ciśnienia 0-10V i 

elektrozaworu; 
• Funkcja kontroli temp. zasilania sieciowego; 
• Nie dopuszcza się sterowników swobodnie programowalnych. 

Siłownik elektryczne do obwodu regulacyjnego CO  

• napięcie zasilania 230V, 50 Hz, IP 54, temp. pracy 0..500C, (również dla pozycji 
poziomej); 

• wskaźnik położenia (skoku zaworu); 
• pokrętło napędu ręcznego (nastawa ręczna); 
• trzpień siłownika uszczelniony (brak możliwości przecieku do wnętrza siłownika); 
• dopuszczalna temp. na trzpieniu siłownika 1350C; 
• w przypadku braku zasilania siłownik pozostaje w ostatniej pozycji. 

Siłownik elektryczny do obwodu regulacyjnego C.W.U.  

• napięcie zasilania 230V, 50 Hz, IP 54 , (również dla pozycji poziomej), temp. pracy 
0..50oC; 

• wskaźnik położenia (skoku zaworu); 
• trzpień siłownika uszczelniony (brak możliwości przecieku do wnętrza siłownika); 
• dopuszczalna temp. na trzpieniu siłownika 1350C; 
• w przypadku braku zasilania trzpień siłownika wysuwany na zewnątrz; 
• szybki czas działania – prędkość minimum 0,3 mm/s. 

Zawory regulacyjne: 

• Grzyb odciążony ciśnieniowo; 
• PN25; 
• Tmax=1350C ; 
• Połącznie - końcówki do wspawania; 
• Regulacyjność 50:1; 
• Klasa przecieku ≤ 0,05% Kvs; 
• Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień Δp - minimum 12 bar; 
• Materiał sprężyny, gniazda i grzyba - stal nierdzewna; 
• konstrukcja zaworu rozbieralna, umożliwiająca serwisowanie urządzenia dające 

możliwość samodzielnej wymiany elementów zużywających się w trakcie eksploatacji tj. 
grzyba, gniazda, uszczelnień. 

Czujniki  temperatury:  

oporowe Pt1000, Pt500 lub termistorowe i muszą spełniać następujące wymagania: 
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Czujniki temperatury zanurzeniowe; 

• zakres temperatur: co najmniej 0°C ÷ +135°C; 
• ciśnienie: co najmniej PN16; 
• obudowa: IP 44; 
• materiał: stal nierdzewna lub równoważne; 
• stała czasowa: 15 s dla C.O. <2s dla C.W.U. 
• dokładność co najmniej: 1% lub ± 1oC. 

Czujniki temperatury zewnętrznej: 

• zakres temperatury: –30 ÷ +50°C lub więcej; 
• wilgotność względna: 95%; 
• dokładność: 1% lub ±1°C; 
• obudowa: IP 44; 
• stała czasowa <15 min; 
• podłączenia elektryczne: łączówka dla dwóch przewodów w podstawie. 

Pompy 
• pompy elektroniczne, 
• klasa energetyczna nie gorsza niż A, 
• materiały mające bezpośredni kontakt z przepływającym czynnikiem mają być odporne na 

działanie wody o jakości zgodnej z PN-93/C-04607, 
• maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika roboczego – nie niższa niż 95 °C, 
• możliwość wyboru trybu pracy co najmniej proporcjonalnego oraz stałociśnieniowego, 
• wymagana automatyczna regulacja wydajności zapewniająca utrzymanie stałej różnicy 

ciśnień w pełnym obszarze pracy pompy pełne zintegrowane zabezpieczenie silnika lub 
wykonanie odporne na przeciążenie, także przy zablokowaniu, 

• wyświetlacz graficzny lub diodowy wskazujący aktualny stan pracy i nastawy pompy. 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy 1 zestaw do C.O. i 1 zestaw do C.W.U. 
• przetwornik ultradźwiękowy dostosowany do przepływu maksymalnego węzła, 
• montaż po stronie wysokoparametrowej węzła cieplnego, 
• z logowaniem wartości szczytowych, 
• sposób zabudowy licznika uzgodnić z właściwymi służbami terenowymi dostawy ciepła. 

Naczynia wzbiorcze 

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych, wykonanie zgodnie z 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i rady 2014/68/UE z 15.05.2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynek urządzeń 
ciśnieniowych (Dz. Urz. UE L 189/164 PL).  

Zabezpieczenia, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych, przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02414. 

Izolacja cieplna 

Urządzenia oraz rurociągi po stronie wysokich i niskich parametrów należy izolować otulinami 
poliuretanowymi w płaszczu PVC niepalnego lub samogasnącego. Zabezpieczenie zakończenia 
izolacji mają zostać wykonane za pomocą rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej 
należy nakleić strzałki odpowiedniego koloru wskazujące kierunek przepływu czynnika. 
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Armatura odcinaj ąca, zwrotna, kontrolno-pomiarowa, filtruj ąca 
• armatura montowana po stronie „wysokiej” – parametry pracy jak dla sieci ciepłowniczej, 

zawory kulowe spawane; 
• armatura montowana po stronie „niskiej” – parametry jak dla instalacji wewnętrznej, 

zawory kulowe. 

Izolacja cieplna 
Urządzenia oraz rurociągi po stronie wysokich i niskich parametrów należy izolować otulinami 
poliuretanowymi w płaszczu PVC niepalnego lub samogasnącego. Zabezpieczenie zakończenia 
izolacji mają zostać wykonane za pomocą rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej 
należy nakleić strzałki odpowiedniego koloru wskazujące kierunek przepływu czynnika. 

Ponadto wymaga się zainstalowania, skonfigurowania i rozruchu systemu monitoringu 
wymontowanego z istniejącej GWC przekazanego przez Zamawiającego. System ten korzysta 
głównie  z danych licznika ciepła i regulatora. Korzysta z protokołów TC IP i przesyła dane 
światłowodem należącym do Stolbud S.A. 

Podane informacje o urządzeniach w które musi być wyposażona nowa GWC są jedynie orientacyjne, 
tym samym może zaistnieć potrzeba zastosowania innych, dodatkowych elementów jak i zwiększenia 
powyższych. Za parametry jakościowe materiałów odpowiada Wykonawca 

Wybudowana GWC musi być włączona w istniejący system ciepłowniczy po stronie wysokich i 
niskich parametrów. Wprowadzenie wysokich parametrów należy wykonać przez połączenie GWC 
z istniejącym rurociągiem Dn150 mm dochodzącym do likwidowanej GWC. W zależności od 
wybranego miejsca posadowienia GWC konieczne będzie zlikwidowanie kilkunastu metrów 
rurociągu oraz wybudowanie około 85 mb instalacji czterorurowej i wpięcie jej w istniejący system 
ciepłowniczy. 

Podczas prac przyłączeniowych Wykonawca zabezpieczy zrzut zładu zgodny z przepisami prawa. W 
uzasadnionych przypadkach może być konieczne wykorzystanie studzien schładzających. 

Po wykonaniu koniecznych prób i testów należy wykonać rozruch instalacji we współdziałaniu z jej 
operatorem. 

Prace nie powinny zakłócić dostaw C.W.U. do budynku przy ulicy Żeromskiego 17 na okres dłuższy 
niż 4 doby. 

Zakres zamierzenia wskazany jest na mapie poglądowej stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszego 
opracowania – wydruk w formacie A3 i plik .pdf opartej na mapie zasadniczej sporządzonej dla celów 
projektu Zagospodarowania Terenów Zielonych w Mieście Włoszczowa na Cele Wypoczynkowo-
Rekreacyjne. Autor dokumentacji projektowej zobowiązany jest do pozyskania zaktualizowanych 
plików mapy.  

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót i jakość ich wykonania były na wysokim 
poziomie i dostosowana do odrębnego zadania inwestycyjnego nie objętego niniejszym PFU, 
prowadzonego na zlecenie Zamawiającego, polegającego na rozbiórce istniejących wymiennikowni. 
Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. W ramach przekazania placu 
budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren objęty zamówieniem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przygotowaną dokumentacją 
techniczną, wymaganiami specyfikacji technicznych, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką 
budowlaną oraz na warunkach określonych umową, z zachowaniem terminów określonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość 



GRUDZIEŃ 2019  

Program Funkcjonalno-Użytkowy Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych Wymiennikowni Ciepła na 
osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie 

26 

 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za: 

- przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, 
- uzyskanie wszystkich koniecznych zgód i pozwoleń, 
- organizację robót budowlanych, 
- zabezpieczenie i ochronę interesów osób trzecich, 
- ochronę środowiska, 
- bezpieczeństwo pracy, 
- bezpieczeństwo ruchu drogowego związanego z budową, 
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed/ w trakcie/ po zakończeniu robót budowlanych. 

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg. zasad określonych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznych będą wymagały przeprowadzenie badań potwierdzających, 
że spełniają one oczekiwane parametry (np. zagęszczenie gruntu). Koszty przeprowadzenia tych 
badań i pomiarów obciążą Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje 
techniczne.  

 

2.1.Wytyczne wykonania dokumentacji technicznej 

Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu 
dokumentacji technicznej i wykonaniu robót budowlanych dla zadania w zakresie „ Przebudowy do 
systemu modułowego dwóch Grupowych Wymiennikowni Ciepła na osiedlu Brożka 3 i 16 we 
Włoszczowie” muszą spełniać warunki prawa budowlanego oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie „szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego”, przepisów przeciwpożarowych i innych aktualnie obowiązujących w 
tym zakresie norm i przepisów (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed hałasem i 
wibracjami) oraz posiadać wszystkie elementy wymagane dla projektu wykonawczego i zawierać, co 
najmniej: 

DLA GWC 

• plan sytuacyjny z zaznaczeniem lokalizacji wymiennikowi i przygotowaniem terenu pod 
pawilon modułowy; 

• rzut i przekroje węzła cieplnego z podłączeniami do instalacji odbiorczej C.O. 
• i C.W.U., 
• schemat technologiczny węzła cieplnego i połączenia węzła z siecią wysokoparametrową i 

niskoparametrową. 
• część opisowa wraz z doborem urządzeń, w szczególności: wymienników ciepła, pomp 

obiegowych, armatury odcinającej, redukcyjnej, regulacyjnej I i zabezpieczającej i innych 
niezbędnych składowych dla prawidłowego funkcjonowania węzła cieplnego, założenia 
przyjęte do obliczeń, podstawowe dane technologiczne, sposób połączenia węzła z siecią 
cieplną i z instalacją wewnętrzną, parametry instalacji związanej z węzłem, 
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• wytyczne dla branży budowlano-konstrukcyjno-instalacyjnej dotyczących pomieszczenia 
węzła, 

• kartę obiektu sieciowego podpisaną przez projektanta instalacji wewnętrznych, 
• zestawienie materiałów, 
• warunki STOLBUD S.A., 
• zaświadczenie o przynależności Projektanta do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

 

Dla elementów sieci ciepłowniczych  

• Projekt budowlany (PB) + Projekt wykonawczy (PW). 
• Projekt rozbiórki i technologii wyburzeń elementów istniejącej infrastruktury ciepłociągu 

(rurociągi, kanały,  itp.),  
• Rozwiązania projektowe kolizji sieci cieplnej z innym uzbrojeniem terenu (np. z siecią 

teletechniczną, energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, itp.). W przypadku 
kolizji przebudowywanej sieci ciepłowniczej z istniejącymi obiektami infrastruktury 
technicznej należy przewidzieć ich zabezpieczenie lub przebudowę.  

• Projekt „Organizacja ruchu drogowego z uwzględnieniem ruchu pieszego” na czas realizacji 
inwestycji. 

• Dokumentacja techniczna winna zawierać projekt zabezpieczenia dostaw ciepła 
umożliwiający w czasie przebudowy sieci utrzymanie dostaw ciepła dla odbiorców ciepła 
włączonych w przedmiotowy układ gdyby prace były prowadzone w sezonie grzewczym. 

• Przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna. 
• Inwentaryzacja geodezyjna istniejącej sieci c.o. 
• Inwentaryzacja zieleni z gospodarką zielenią oraz projekt nasadzeń zastępczych (zgodnie z 

Ustawą o ochronie przyrody).  
• Geotechniczne warunki posadawiania (jeśli zajdzie potrzeba).  
• Na wszystkich działkach, przez które przebiegać będzie trasa projektowanej sieci muszą być 

uzyskane zgody właścicielskie (właściciele ustaleni na podstawie wypisów z ewidencji 
gruntów). 

• Uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, opinii i uzgodnień przez projektanta 
umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności lub 
zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych we właściwych 
organach. 

Projektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania PN, w tym: 

PN-EN 13941 (U) Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemem preizolowanych rur 
zespolonych,  

PN-EN 253 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Zespół rurowy, 

PN-EN 448 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Kształtki, 

PN-EN 488 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Zespół armatury 
stalowej, 

PN-EN 489 System rur preizolowanych do podziemnych sieci ciepłowniczych – Zespół złącza. 

 

Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji sieci cieplnych/przyłączy musi spełniać warunki 
prawa budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.) 
oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
„szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129) 
i innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów a także posiadać wszystkie 
elementy wymagane dla projektu budowlanego i wykonawczego a także jeśli zajdzie taka potrzeba 
powinna uwzględniać ponad to i zawierać, co najmniej: 

• opis techniczny, 
• zestawienie materiałów,  
• aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z przebiegiem trasy uzgodnioną w 

Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) oraz z instytucjami i właścicielami 
nad i podziemnej infrastruktury istniejącej na trasie przeprojektowywanej sieci cieplnej które 
to elementy kolidują z tą trasą,  

• schemat montażowy z uwidocznionymi elementami preizolacji (w tym schematy montażowe 
komór ciepłowniczych),  

• w projekcie przewidzieć w każdej komorze sekcyjnej klapy (zasuwy), jeśli są z nich 
odgałęzienia, możliwość zasilania tych odgałęzień z obu stron klap (zasuw),  

• profil podłużny,  
• oraz tam gdzie to wystąpi: uzgodniony projekt rozwiązania kolizji,  

Projekt swoim zakresem musi obejmować 

• przebudowę komór ciepłowniczych w tym między innymi rzuty i przekroje wraz z niezbędną 
armaturą i wyposażeniem (w tym rzuty i przekroje komór ciepłowniczych oraz szczegóły 
połączenia sieci), 

• odwodnienia i odpowietrzenia na całej długości w tym także rozwiązania techniczne 
odprowadzenia i schłodzenia wody spuszczanej z rurociągów sieci cieplnej (zbiorniki 
schładzające lub hydranty z wodą wodociągową przy każdej komorze, gdzie są spusty) 
uzgodnione z użytkownikami kanalizacji lub rozwiązania zamienne. Należy zaprojektować 
odwodnienie komór ciepłowniczych.  

• rozwiązania kompensacji termicznej rozwiązać w oparciu o samokompensację lub 
kompensatory mieszkowe, dokumentacja techniczna winna zawierać sprawdzenie nie tylko 
przebudowywanego odcinka ale również najbliższych odcinków (po obu stronach) 
istniejących i nie przebudowywanych sieci. 

• skrzyżowania z ciągami pieszo-jezdnymi należy zaprojektować przy maksymalnym 
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, tj. tuneli przełazowych i rur przeciskowych, 

• projekt instalacji alarmowej,  
• inne konieczne rysunki i schematy montażowe zapewniające kompletność zastosowanych 

rozwiązań technicznych, 
• projekt technologii rozbiórki i wyburzeń elementów istniejącej infrastruktury ciepłociągu 

(rurociągi, kanały, komory, podpory, drogi technologiczne itp.), 
• rozwiązania techniczne odwodniania i zabezpieczenia wykopu na czas trwania robót. 
• połączenie istniejących odgałęzień i przyłączy do nowoprojektowanej sieci, 
• przedmiar robót, 
• kosztorys inwestorski, 
• szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
• przed wniesieniem o uzgodnienie projektu przez ZUDP należy uzyskać akceptację trasy UG 

Włoszczowa i Stolbud SA dla trasy rurociągów, 
• projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów, musi posiadać uzgodnienie STOLBUD 

S.A., 
• projekt musi uwzględniać zalecenia określone w warunkach technicznych wydanych przez 

STOLBUD S.A. a także powinien odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa 
Budowlanego oraz przepisom wykonawczym, które się z nim wiążą. 
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• Dokumentacja techniczna winna zawierać projekt zabezpieczenia dostaw ciepła 
umożliwiający w czasie budowy/przebudowy sieci ciepłowniczej utrzymanie dostaw ciepła 
na cele c.w.u. dla odbiorców ciepła włączonych w przedmiotowy układ. Sposób realizacji 
budowy (wyłączenia, etapowanie robót itp.) dla zachowania ciągłości dostaw ciepła winien 
być uzgodniony z STOLBUD S.A. 

• Inwentaryzacja zieleni z gospodarką zielenią oraz projekt nasadzeń zastępczych (zgodnie z 
Ustawą o ochronie zieleni) wraz z uzyskaniem opinii Wydziału Mienia Gminego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska lub innego organ administracji publicznej, 

• projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu, uzgodnionego u właściwych zarządców dróg, 
• projektu odtworzenia podbudowy i nawierzchni pasa drogowego, 
• geotechniczne warunki posadowienia, 
• Dokumentacja techniczna winna zawierać projekt zabezpieczenia dostaw ciepła 

umożliwiający w czasie budowy sieci utrzymaniem dostaw ciepła dla odbiorców ciepła 
włączonych w przedmiotowy układ, 

• Rozwiązania techniczne odwodniania i zabezpieczenia wykopu na czas trwania robót. 
• Decyzję ULICP w przydatku braku obowiązywania MPZP dla obszaru objętego inwestycją 

odpowiednie decyzje, 
• uzgodnienie wodnoprawne, oraz inne wymagane uzgodnienia związane z ochrona środowiska 

na terenie inwestycji oraz obszarze oddziaływania inwestycji, 
• uzgodnienie ZUDP, 
• uzgodnienia związane z kompetencjami zarządców dróg, 
• uzgodnienia lokalizacyjne z posiadaczami działek (osoby fizyczne, osoby prawne, Gmina 

Włoszczowa, Skarb Państwa), 
• Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych, 
• oraz inne dokumenty/uzgodnienia/pozwolenia niezbędne w celu realizacji zamierzenia.  

Dokumentacje techniczne jw. muszą posiadać, również inne niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia 
(gdy są wymagane dla danej inwestycji): 

Wykonawca winien wykazać się odpowiednią wiedzą techniczną wymaganą przy opracowywaniu 
podobnego typu obiektów, posiadać doświadczenie w tej dziedzinie, specjalizować się na rynku 
w wykonywaniu usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia. 
Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć (klauzula o kompletności dokumentacji należy załączyć do opracowania). 
Dokumentacja winna zawierać oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zawierać kserokopię 
uprawnień projektantów, zaświadczenia projektantów o przynależności do izby samorządu 
zawodowego (z Polskiej Izby Inżynierów) z datą ważności aktualną dla sporządzania projektu. 
Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej rozwiązania techniczne należy uzgadniać ze 
służbami UG Włoszczowa i Stolbud SA. 

 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE KOSZTORYSÓW 

Kosztorysy muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004, Nr 130, poz. 
1389). Wymaga się podziału kosztorysów i przedmiarów na: 

- część konstrukcyjno-budowlaną (wyburzenia istniejących elementów oraz budowa nowych) 
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- część sieciową (dla sieci ciepłowniczych i armatury). 

 

 

MAPY 

Mapy sytuacyjno-wysokościowe (wraz z pomiarem zieleni wysokiej) dla projektowania, mapy 
ewidencji gruntów, mapy zasadnicze i wypis z ewidencji gruntów dostarcza Wykonawca 
dokumentacji. 

Dokumentacja geodezyjna musi być zgodna z zasobem geodezyjnym w Starostwie Powiatowym we 
Włoszczowie.  

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 
• Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000 z wypisami z ewidencji gruntów dla działek objętych 

inwestycją. 
 

SPRAWY TERENOWO-PRAWNE 

Wszystkie sprawy terenowo-prawne (uzyskanie prawa do dysponowania terenem, uzyskanie zgody 
właścicieli działek na usunięcie drzew/krzewów na trasie projektowanej sieci itp.) leżą w gestii 
Wykonawcy dokumentacji: 

• zgodę właścicieli terenów (dokonane na piśmie oraz mapie) na udostępnienie terenu pod 
inwestycję oraz wycinkę lub przesadzenie zieleni podpisaną przez właścicieli lub osoby 
upoważnione do reprezentacji właścicieli wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym 
ich prawa do składania oświadczeń woli w imieniu właścicieli, 

• uzgodnienie z właścicielami terenów pasa frontu robót, dojazdów i zaplecza budowy. 
W przypadku zaistnienia spraw odszkodowawczych związanych z uzyskaniem prawa do 
dysponowania terenem dla celów budowlanych, UG zastrzega prawo do głosu decydującego. 
Zawieranie umów odszkodowawczych leży po stronie UG we Włoszczowie na wniosek 
projektanta (wtedy koszty związane z pozyskaniem i zajęciem terenu pokrywa Zamawiający).  

Przy projektowaniu sieci cieplnej na terenach: 

• stanowiących własność Gminy Włoszczowa, Wykonawca wystąpi do właściciela o wyrażenie 
zgody na usytuowanie sieci w projektowanym pasie zajęcia, , 

• stanowiących własność osób fizycznych (znanych lub nieznanych z miejsca pobytu, gdy 
wymagane jest ustalenie adresu zamieszkania lub miejsca pobytu) i osób prawnych, 
Wykonawca podejmie czynności mające na celu uzyskanie przez Gminę Włoszczowa prawa 
dysponowania terenem dla zamierzenia. 

 

WPROWADZANIE ZMIAN I UZGODNIEŃ DO PROJEKTU 

W przypadku błędów w projektach, lub niemożności realizacji przyjętych rozwiązań technicznych 
Wykonawca zapewni nieodpłatny nadzór autorski i przedstawi rozwiązania zamienne umożliwiające 
realizację zadania. Nadzór taki wymagany będzie w każdym czasie, kiedy wystąpi przywołana 
przyczyna w okresie realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia. Zmiany w projektach 
muszą być wykonane w formie dokumentacji powykonawczej w ramach nieodpłatnego nadzoru 
autorskiego i przekazane do inwestora. 

W przypadku projektów obejmujących przebudowę istniejących odcinków sieci cieplnych 
(osiedlowych, magistralnych) należy w miarę możliwości projektować po istniejącej trasie. 
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W przypadku projektowania po zmienionej trasie, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania 
decyzji o ULICP (gdy istnieje potrzeba) i ostatecznej Decyzji o pozwolenie na budowę, (jeśli 
zachodzi konieczność uzyskania Decyzji o pozwolenie na budowę) z klauzulą ostateczności. Koszt 
ten należy uwzględnić w cenie oferty.  

Dokumentacja techniczna musi zawierać wszystkie elementy umożliwiające realizację inwestycji 
będącej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI DO ODBIORU  

Szata graficzna dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: 

• stronę tytułową, 
• spis treści, 
• część opisową ponumerowaną, 
• załączniki (rysunki, kopie uzgodnień branżowych, opinie techniczne itp.) 
• format plików wersji elektronicznej oraz sposób zapisu na płycie CD-RW  

Format plików 

• rysunki - format plików .pdf;.dwg; .dxf; lub .dng 
• część opisowa, obliczenia – format plików .doc; .docx 
• mapa – forma 2D, układ współrzędnych 2000 pas 7, format plików .dwg .dxf lub .dgn 
• przedmiary – format plików .xls; xlsx. 
• format pliku kosztorysu inwestorskiego winien być obsługiwany przez uznane programy do 

kosztorysowania. 

Struktura zapisu na płycie CD-RW: 

• Folder: Nazwa zadania 
• Folder: Część projektowa 
• Projekt Budowlany 
• Projekt Wykonawczy 
• Projekt Konstrukcyjny 
• Projekty rozwiązań kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
• Geotechniczne warunki posadowienia i podobnego typu opracowania 
• Opracowania drogowe: 

o Projekt organizacji ruchu 
o Projektu odtworzenia podbudowy i nawierzchni pasa drogowego 

• Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia (BIOZ) 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
• Folder: Część kosztowa 
• Przedmiar robót 
• Kosztorys inwestorski-  
• Folder: Część formalno-prawna (zeskanowane wszystkie pozyskane decyzje, uzgodnienia, 

pozwolenia, 
• zgody właścicielskie, Warunki Techniczne Stolbud SA., opinia do trasy Stolbud i UG. – pliki 

winny być opisane np. DROGI zgoda na wejście w teren, Architektura zgłoszenie) 
Uzgodnione w Stolbud SA projekty winien być zeskanowane wraz z klauzulą uzgadniającą. 

 

Oprawa dokumentacji. 
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Dokumentacja techniczna winna zostać oprawiona w sposób trwały w skoroszyt PCV formatu A4 lub 
zbindowana z rozróżnieniem poszczególnych części dokumentacji przy użyciu koloru oprawy: 

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wykonanych dokumentacji technicznych w 4 
egzemplarzach w formie papierowej oraz dodatkowo dostarczenia projektów zapisanych na CD-RW 
(wielokrotnego zapisu) w formacie .pdf .dwg; dxf lub .dgn i .doc; lub docx, (dla przedmiarów 
i specyfikacji) w 2 sztukach oryginalne dokumenty formalno-prawne w 1 komplecie. Kompletna 
dokumentacja techniczna dla każdego zadania powinna zostać zapakowana w pudło archiwizacyjne 
opisane pełną nazwą zadania i spisem zawartości pudła. 

 

2.2. Wytyczne prowadzenia robót budowlanych 

Informacje o terenie budowy: 

Przy połączeniu z istniejącą siecią ciepłowniczą Zamawiający przekazuje wykonawcy sieć 
ciepłowniczą po zatrzymaniu i odcięciu zaworami lub klapami od miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Wykonawca opróżni sieć z czynnika grzewczego w następujący sposób:  

• W pierwszej kolejności należy obniżyć ciśnienie w rurociągach do ciśnienia atmosferycznego, 
poprzez otwarcie zaworów odpowietrzających. Podczas tej operacji należy zwrócić uwagę na 
wypływający czynnik grzewczy, ponieważ jego temperatura może wynieść nawet 1000 C.  

• Przy otwartych zaworach odpowietrzających, należy otworzyć zawory spustowe, przez które 
należy opróżnić rurociągi z czynnika grzewczego.  

• Spuszczany czynnik grzewczy – wodę należy odprowadzić do kanalizacji poprzez odpływy z 
komór ciepłowniczych, jeśli komory nie mają połączenia z kanalizacją, to poprzez 
przepompowanie do najbliższych studni kanalizacyjnych.  

• Przy odprowadzaniu do kanalizacji czynnik grzewczy należy schłodzić do temperatury 
poniżej 350 C, mieszając z zimną woda wodociągową, przywiezioną beczkowozami, lub w 
inny sposób.  

• Koszty schłodzenia czynnika grzewczego ponosi wykonawca, jak również koszt przyjęcia go 
przez kanalizacje (opłata na rzecz Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. 
z o.o.).  

• Należy przewidzieć zabudowę klap po obu stronach bezpośrednio na granicach – 
zadeklowanie rurociągu.  

 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, jak również 
prowadzić roboty w sposób nieutrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.  

Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach 
wykonywania robót i będzie odpowiadać prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla środowiska 
naturalnego wynikłe podczas, lub w następstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, 
zakresu umowy. Wykonawca zobowiązany jest również przestrzegać zapisów ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska i ustawy Prawo o Odpadach, a w szczególności: 

- Ustawa o odpadach Dz. U. z 2019, poz. 701 z późn. zm., rozdz.4 – obowiązki posiadaczy odpadów, 
ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych artykułów: art.17, art.18, art.19, art. 20 , art. 24, 
art.25, art. 36  

- Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn. zmianami. 
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• Wykonawca opracuje Plan BiOZ i będzie prowadzić roboty zgodnie z zasadami i przepisami 
BHP i PPOŻ. W szczególności Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z 
obowiązującymi u Zamawiającego „zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony środowiska. 

• Zamawiający nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terenów 
zaplecza budowy i terenów związanych z dojazdem do miejsca wykonywania robót, dlatego 
Wykonawca zorganizuje je we własnym zakresie. 

• Zamawiający nie zabezpiecza dostaw mediów (woda, prąd, gaz) koniecznych do realizacji 
zamówienia, łącznie z kosztami energii (prąd, paliwo) do zastępczych źródeł ciepła dlatego 
wykonawca zorganizuje je we własnym zakresie (ich koszt powinien uwzględnić w cenie 
oferty).  

• Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących drzew i krzewów, zgodnie z 
Inwentaryzacją Zieleni, gospodarowanie szatą roślinną zgodnie z odpowiednimi decyzjami 
oraz obowiązującymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów uzyskuje 
zamawiający, który również reguluje z własnych środków opłaty zawarte w tych decyzjach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wycinki drzew i krzewów oraz wykonania nasadzeń 
zgodnie z odpowiednimi decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew i krzewów.  

• W przypadku zajścia konieczności Wykonawca stosować będzie założenia Projektu 
Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji inwestycji. 

• Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia miejsca robót i zaplecza.  

• Ze względu na prowadzenie robót na terenie zabudowanym i zamieszkanym roboty muszą 
być prowadzone w sposób nie utrudniający, ani ograniczający funkcjonowanie sąsiednich 
posesji. Jak również w sposób nie utrudniający dojazdu i operowanie służb ratunkowych.  

• Ze względu na prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni użytkowanych ulic oraz 
istniejących budynków mieszkalnych, wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem się ich 
ścian i osiadaniem jezdni.  

• Wykop należy odwadniać w sposób ciągły. 

 

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
W zakresie prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej wykonaną zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne, zawierającą, co najmniej:  

• Stronę tytułową. 

• Schemat powykonawczy sieci z naniesionymi i ponumerowanymi wszelkimi punktami 
charakterystycznymi rurociągów.  

• Zestawienie charakterystycznych punktów sieci (mufy, kolana, zawory, itp) ułożonych 
zgodnie z kolejnością występowania w terenie z podaniem numeru, współrzędnych 
kartograficznych, odległości narastająco, średnica, nazwa. 

• Profil podłużny sieci. 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa z przebiegiem trasy, zaklauzulowana przez Starostwo. 
- Wersję elektroniczną na nośniku CD lub DVD w postaci: 

- schemat powykonawczy w formacie .dgn lub .dwg 

- profil podłużny sieci w formacie .dgn lub .dwg 

- zestawienie charakterystycznych punktów w formacie .xls lub .txt 
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• Dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej, która powinna zawierać co najmniej: 
- inwentaryzację geodezyjną poszczególnych elementów alarmowych,  

- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z naniesionymi 
wynikami pomiarów elektronicznych, 

- powykonawcze schematy zasilania detektorów w energię elektryczną. 

- uzgodnienie właściwych służb inwestora.  

Uwaga: dokumentację do uzgodnienia należy składać z 14 dniowym wyprzedzeniem  

• Wykonawca będzie prowadził i przechowywał na terenie budowy Dziennik Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji 
projektowej przekazanej przez zamawiającego i aktualizację poprzez umożliwienie 
projektantowi (działającemu na zlecenie zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego 
w razie zaistniałych konieczności wprowadzania zmian. Po zakończeniu zadania Projektant 
i Wykonawca (kierownik budowy) potwierdzi, iż zawartość dokumentacji odpowiada 
w rzeczywistości wykonanemu zadaniu i przekaże ją zamawiającemu jako dokumentacje 
powykonawczą. W przypadku braku zmian wykonawca przekaże zamawiającemu tą 
dokumentacje jako powykonawczą z odpowiednim oświadczeniem. Jeżeli wykonawca 
zastosuje inny system preizolacji niż przyjęty w projekcie, w dokumentacji powykonawczej 
wykonawca dokona stosownych zmian w zestawieniu materiałów i schemacie montażowym.  

• Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.” (Dz. U. z 2003 
Nr 120 poz. 1126) 

• W przypadku dokonywania przełączeń na sieci ciepłowniczej, zadaniem wykonawcy będzie 
dostosowanie rurociągów poprzez zaślepianie rur, wykonywanie obejść klap odcinających. 
Natomiast samo sterownie siecią ciepłowniczą wykonywać będzie Zamawiający.  

• Na czas robót Wykonawca zaślepi rurociągi z obu stron miejsca prowadzenia robót tak aby 
możliwe było zasilanie odbiorców w ciepło.  

• Przerwa na przełączenia sieci nie morze trwać dłużej niż 12 godzin.  

• Do zaślepienia rurociągów należy użyć dennic stalowych, na ciśnienie 2,5 MPa. 

2.3.1. W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

• Wdrożenia założeń Projektu Organizacji Ruchu w przypadku konieczności jego wykonania 
poprzez:  

- układanie i demontaż obejść i objazdów, 
- ustawianie i zdejmowanie tablic i znaków drogowych, wraz z ich dostawą, 

- ogrodzenie barierkami stałymi wykopów, 

- ustawianie kładek dla pieszych nad wykopami, 

- oświetlenie barier w przypadku gdy zakłada to projekt organizacji ruchu. 

• Zabezpieczenia wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem się ścian wykopu. 

• Ułożenia kabla zasilającego w energie elektryczną YKY 5x2,5mm2 po trasie podanej jak w 
schemacie instalacji alarmowej. Kabel YKY 5x2,5mm2 ułożyć: - w wykopie na podsypce 
piaskowej wzdłuż rury powrotnej po zewnętrznej stronie rurociągu preizolowanego na 
poziomie góry (rzędnej) rury, - wewnątrz budynku wzdłuż rury powrotnej rurociągu 
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tradycyjnego mocując za pomocą opasek plastikowych lub taśmy klejącej do izolacji termicznej 
rury. 

• Wycięcia drzew i krzewów jeśli występują, oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 
w zamian za wycięte drzewa i krzewy zgodnie z warunkami decyzji wydanych przez 
odpowiedni Urząd, oraz wykonanie Inwentaryzacji Powykonawczej Nasadzeń zawierającej co 
najmniej: 

- stronę tytułową, 

- zestawienie nasadzonej roślinności z określeniem gatunku i wieku, 

- zgodę Właściciela terenu na wykonanie nasadzeń, oraz jego potwierdzenie wykonania tych 
nasadzeń, 

- mapę z geodezyjnym wskazaniem i oznaczeniem dokonanych nasadzeń. 

Inwentaryzację powykonawczą nasadzeń wykonawca przekaże Zamawiającemu przed upływem 
terminu wykonania nasadzeń określonego w decyzji, lub w terminie odbioru końcowego jeśli ten 
wypadnie wcześniej. 

• Przy uruchomieniu sieci w miejscu wbudowania zaworów i klap wykonawca zapewni obecność 
serwisanta producenta zaworów, który dokona ustawienia wszystkich parametrów 
eksploatacyjnych zaworów, klap i przekaże instrukcje obsługi pracownikom Zamawiającego. 

• Zabezpieczenia dostaw ciepłej wody użytkowej, na czas prowadzenia robót. 

• Zabezpieczenia dostaw ciepłej wody użytkowej realizowane będą poprzez montaż zastępczych 
źródeł ciepła na cały czas realizacji zadania, dla budynków zasilanych z modernizowanych 
sieci. Wykonawca zapewni zasilanie na potrzeby c.w.u. z zastępczych źródeł ciepła 
zrealizowanych poprzez dostawę i tymczasowy montaż np. kotłowni kontenerowych opalanych 
olejem, podgrzewaczy elektrycznych, lub innych nie będących uciążliwymi dla środowiska. 
Wszelkie koszty z tym związane łącznie z paliwem i energią elektryczną pokrywa Wykonawca. 
Również wszelkie sprawy formalne z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

• Zabezpieczenia zastępczych źródeł ciepła dotyczy odbiorców zasilanych z przebudowywanych 
sieci. 

2.3.2. Roboty demontażowe nawierzchni. 
Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie burzenia i rozbiórki, nawierzchni: 

• Płyty chodnikowe i krawężniki należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało się 
ponownie wykorzystać. Wszystkie elementy jego nawierzchni muszą być demontowane z 
należytą starannością i ostrożnością tak aby nie uległy uszkodzeniu muszą być numerowane 
oraz sporządzony plan ich pierwotnego rozmieszczenia tak aby przy odtwarzaniu nawierzchni 
zostały ułożone w tym samym miejscu z zachowaniem kierunku poszczególnych krawędzi.  

• Kostkę betonową należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało się ponownie 
wykorzystać.  

• Nawierzchnie asfaltowe należy odcinać piłą mechaniczną liniami prostymi i pod kątami 
prostymi, z uwzględnieniem sąsiadujących uszkodzeń nawierzchni, lub zgodnie z projektami 
odtworzenia nawierzchni, lub warunkami zarządcy drogi. 

• Odspajanie elementów betonowych może odbywać się sposobem ręcznym, lub mechanicznym. 
Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych, detonacyjnych, strzałowych. 

• Elementy betonowe, żelbetowe, asfaltowe przeznaczone do przekazania do ponownego 
zagospodarowania zgodnie z Prawem o odpadach, oraz materiał izolacji termicznej należy 
wywieść i przekazać do składowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa o odpadach. 

• Niedopuszczalne jest zasypywanie materiałów z rozbiórki w wykopie.  
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• Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie odpadów. 

• Wykonawca zobowiązany jest posiadać na wytworzone odpady Karty Odpadów  

• Załadunek gruzu odbywać się musi przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

• Należy przestrzegać nośności poszczególnych środków transportowych, oraz dopuszczalnej 
nośności dróg i alejek po których odbywać się będzie transport. 

• Kontrola badania i odbiór robót w zakresie demontażu nawierzchni: 

• -Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach. 

• - Wymagane będzie okazanie dokumentów potwierdzających zagospodarowanie gruzu i innych 
odpadów. 

2.3.3. Roboty ziemne. 

Wymagania dotyczące materiałów w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne: 

• W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione następujące 
wymagania: 

- wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm, 

- czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek 
mułu oraz resztek roślin,  

- kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić 
płaszcz rurociągu lub złącza, 

- tarcie: zaleca się stosować takie materiały zasypki, które pozwolą na uzyskanie wymaganego 
w projekcie współczynnika tarcia i które można zagęścić w wymaganym stopniu, przy 
minimalnym: zużyciu energii, 

- zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod 
drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. Powinien być zagęszczony do 
takiego poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność, jaką ma grunt poza wykopem. 

• Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie 
zagęszczania –powyżej strefy rurociągu (tarcia). 

• Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 
technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. 

• Należy nie dopuszczać do zanieczyszczania dróg i alejek przez samochody wyjeżdżające z 
placu budowy. 

• Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów i zabezpieczenie przed dostępem osób 
niepowołanych, 

• Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo, 

• Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do układania, podpierania, montażu rurociągu, 
spawania i montażu muf w wykopie na wymaganej głębokości oraz dla właściwego 
zagęszczania materiału zasypki wokół rurociągu, 

• Wykopy mają być wykonane w taki sposób, aby nie miały szkodliwych oddziaływań na 
nawierzchnię dróg, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego, 

• Wykop należy wykonać zgodnie ze specyfikacją trasy sieci i dla głębokości ułożenia rurociągu 
podanej w projekcie technicznym sieci, 
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• Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna być 
zgodna z właściwymi przepisami, 

• Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczące pomiarów, organizacji robót itp. 
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w 
STWiORB dotyczących robót budowlanych. 

• Wymiary wykopów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizolowanych 
rur i elementów.  

• Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych (niecki 
spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach stref 
kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno odpowiadać wymiarom stref 
kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci. 

• W trakcie całego procesu montażu rurociągów wykonawca powinien utrzymywać wykop w 
stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej. 

• Przy ewentualnym odwadnianiu należy zadbać o to, aby nie spowodować osiadania 
otaczających warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wpływu na okoliczne budynki i 
szatę roślinną. 

• Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni. 

• Przy wykopie głębszym niż 1 m, należy stosować skarpowanie lub szalowanie ścian wykopu. 

• Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej 
tolerancji rzędnych dna wykopu. 

• Wykonanie wykopu podlega odbiorowi. 

• Rurociągi układa się w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna 
być wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej 
powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg wskazań producenta rur. 

• Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa zagęszczenia 
i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały zasypki (piasek) 
dokładnie zdefiniowane ze względu na konieczność określenia parametrów tarcia. W strefie 
zagęszczenia wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy – bez kamieni, skał i znaczących 
zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie wykopu. 

• Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed 
położeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie 
może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm. 

• Materiał zasypki – piasek powinien być zsypywane małymi porcjami do wykopu. Nie 
dopuszcza się zsypywania do wykopu jednorazowo piasku np. z samochodu-wywrotki. 

• Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. „strefie tarcia” powinien mieć 
skład oraz być zagęszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym. 

• Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości podanej 
w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka ta powinna tworzyć równe i 
odpowiednio zagęszczone podłoże rurociągów. 

• Przestrzeń wokół rurociągów, w tzw. strefie tarcia, powinna być wypełniona specjalną zasypką 
na wysokość, co najmniej 10 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać warstwami, 
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warstwy te należy zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół rurociągów tak, aby 
zapewnić, że rurociągi będą w pełni podparte, na całej ich długości i wokół ich całego obwodu. 
Dla usprawnienia zagęszczania zasypki można stosować podlewanie wodą, pod warunkiem że 
rurociągi są już zamufowane. 

• Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, 
przy wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania. 

• Nad rurociągami, w odległości 10 – 20 cm nad nimi powinny być ułożone – dwie taśmy 
ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu. Taśmy 
powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu. 

• Pozostałą przestrzeń wykopu ze względu na sąsiedztwo obiektów budowlanych należy 
wypełnić materiałem w pełni zagęszczanym i zagęścić w stopniu analogicznym jak pod drogi. 

• Ostatnia warstwa – strefa nawierzchniowa powinna być wykonana w sposób odpowiedni do 
przewidywanej nawierzchni. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie robót ziemnych: 

• Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopów przed 
dostępem osób niepowołanych.  

• Badania w zakresie wykonawstwa wykopów zgodnie z PN-B-06050 z uwzględnieniem: 

a) sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości wykopów, właściwego 
rozmieszczenia i wymiarów poszerzeń wykopów dla wykonania studzienek oraz złączy 
elementów rurowych, względem projektu i wytycznych producenta materiałów 
preizolowanych. 

b) sprawdzenia przez oględziny podłoża (podsypki) i jego zagęszczenia, zgodności z 
dokumentacją materiałów-użytych do wykonania podłoża, sprawdzenia grubości podłoża 
rurociągów, 

c) sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów przygotowanych do 
ułożenia rurociągów, ponad to: 

• Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów sieci podziemnej, rurociągi należy poddać 
ostatecznej kontroli przez nadzór ze strony wykonawcy oraz Zamawiającego. 

• Przed przystąpieniem do zasypania sieci należy: 

- dokonać odbioru zespołów złączy w tym odbioru instalacji alarmowej, 

- dokonać odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z projektem sieci w tym 
w zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych, 

- sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na poziomie osi rurociągów jest zgodna 
z wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym poziomie, a odległość 
pomiędzy rurociągami powinna być zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza niż 20 cm, 

- sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład 
odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką. 

- usunąć z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach, a odpady 
tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. Należy przekazać do zagospodarowania zgodnie z 
Prawem o odpadach. 

 



GRUDZIEŃ 2019  

Program Funkcjonalno-Użytkowy Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych Wymiennikowni Ciepła na 
osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie 

39 

 

2.3.4. Roboty w zakresie demontażu i włączenia do istniejących sieci ciepłowniczych. 

• Wykonawca zobowiązany jest do co najwyżej krótko terminowego gromadzenia 
demontowanych materiałów w określonych miejscach i wywożenie go partiami.  

• Zdemontowane urządzenia i armatura może zostać przekazana do miejsca składowania 
wyznaczonego przez Zamawiającego na warunkach z nim uzgodnionych. 

• Wykonawca sprzeda złom do uprawnionej firmy skupującej złom. Złom z demontażu jest 
własnością Wykonawcy  a przychody uzyskane z tego tytułu pomniejszą wartość oferty 
Wykonawcy.. 

• Wykonawca prowadzić będzie roboty w sposób zapewniający zachowanie zagospodarowania 
terenu, a w przypadku uszkodzeń usunie je na własny koszt.  

• Wykonawca zobowiązany jest do demontażu i wywiezienia wszystkich materiałów 
przewidzianych do demontażu w zakresie zadania. 

• Niedopuszczalne jest zasypywanie materiałów z rozbiórki w wykopie. 

• Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie odpadów. 

• Wykonawca zobowiązany jest posiadać na wytworzone odpady Karty Odpadów i przekazać 
Zamawiającemu. 

• Należy przestrzegać nośności poszczególnych środków transportowych, oraz dopuszczalnej 
nośności dróg po których odbywać się będzie transport. 

• Wykonawca zobowiązany jest do segregacji odpadów, oraz śmieci zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

• Kontrola badania i odbiór robót w zakresie demontażu nawierzchni: 

• Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach.  

• Wymagane będzie okazanie dokumentów potwierdzających zagospodarowanie gruzu i innych 
odpadów. 

2.3.5. Roboty instalacyjne. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów: 

• Rury, elementy preizolowane, elementy GWC wraz z pawilonem dostarczone na budowę 
powinny być nowe, przed montażem poddane ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna 
wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość techniczną. 

• Wykonawca zasadniczo dostarcza wszystkie materiały bezpośrednio na budowę.  

• Przed montażem, każdą rurę preizolowaną należy poddać kontroli pod względem poprawności 
działania systemu alarmowego. 

• Przy montażu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi z rurą osłonową 
z tworzyw sztucznych, przy temperaturach zbliżonych do 0° C, należy zwracać uwagę na 
następujące czynniki: 

• materiały z tworzyw sztucznych stają się sztywniejsze i bardziej wrażliwe na niewłaściwe 
obchodzenie się z nimi w niskich temperaturach. W takich warunkach materiały te nie 
mogą być narażone na oddziaływania ekstremalne jak uderzenia, wstrząsy i znaczące 
naprężenia cieplne. W trakcie prowadzenia prac przy rurociągach przy niskiej 
temperaturze zewnętrznej wymagana jest szczególna ostrożność (nawet wtedy gdy świeci 
słońce), 

• przed przystąpieniem do cięcia rury z tworzywa, np. płaszcza osłonowego z polietylenu, 
w otoczeniu o niskiej temperaturze, rurę należy podgrzać do temperatury co najmniej 20-
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30°C. Przy podgrzewaniu nie można dopuścić do przegrzania tworzywa, szczególnie w 
miejscach ewentualnego późniejszego zgrzewania. 

• Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur preizolowanych w 
rurach osłonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia poniżej 00C.  

• Nie dopuszcza się w żadnym przypadku cięcia (skracania) preizolowanych kształtek oraz 
innych elementów preizolowanych.  

• Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym z 
projektem technicznym sieci umożliwiającym odwodnienie sieci. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się układanie rurociągów bez spadków, pod warunkiem zapewnienia 
odwodnienia sieci.  

• Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle według 
instrukcji producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, 
aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury osłonowej oraz przewodów systemu 
alarmowego. Przy cięciu i ewentualnej dalszej obróbce rury osłonowej, w szczególności z 
tworzywa sztucznego, należy unikać pozostawiania ostrych krawędzi cięcia, śladów zębów piły 
i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, nieizolowanego końca rury przewodowej 
powinna być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza.  

 

2.3.5.1. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów 
preizolowanych. 
Wymagania ogólne: 

• Przed rozpoczęciem spawania wykonawca powinien opracować i uzgodnić niezbędne 
procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie 
prowadzenia robót spawalniczych należy postępować zgodnie z zatwierdzonym projektem 
i procedurami spawania.  

• Spawanie rur przewodowych wykonywać będzie wykonawca mający odpowiednie możliwości 
technologiczne, dysponujący uprawnionymi, nadzorem spawalniczym oraz możliwościami 
kontroli procesu spawania. Sprzęt spawalniczy powinien zapewnić możliwość spawania rur 
przewodowych zgodnie z dokumentacją, być bezpieczny i mieć ważne dopuszczenia do pracy. 
Wykonawca powinien zapewnić, że podczas montażu rurociągów utrzymany zostanie system 
zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN 729-3. Wymaga się aby spawacze przewidziani do 
realizacji zamówienia posiadali uprawnienia do wykonywania spoin odbiorowych w co 
najmniej III klasie. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia takich uprawnień 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania prac spawalniczych.  

• Spawanie stalowych rur przewodowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją 
technologiczną spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowaną przez właściciela sieci.  

• Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania elektrycznego, a w 
szczególności metodę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie argonu), 
metodę E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie, gdy przetopienie 
wykonywane jest metodą TIG, a wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie stalowych rur 
przewodowych o grubości ścianki poniżej 3 mm można wykonywać metodą spawania 
gazowego. 

• Materiały dodatkowe do spawania – elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny być 
zgodne z dokumentacją i powinny być poddane kontroli przez nadzór spawalniczy w zakresie 
m.in. prawidłowego doboru gatunków, ważności atestów i świadectw jakości. Przechowywanie, 
transport i użytkowanie materiałów do spawania powinno być zgodne z wytycznymi 
producenta materiałów. Nie dopuszcza się spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po 
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okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny być przechowywane w suchych i 
ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczających je przed zawilgoceniem.  

• Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia 
powyżej 5 JC, przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 5 m/s, oraz prędkości wiatru 
nieprzekraczającej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest 
spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.  

• W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80 %, w czasie 
występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy zabezpieczyć 
namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do temperatury powyżej 5 JC 
i odpowiednia wentylacja.  

• Stanowisko do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 
przeciwpożarowymi. Wymagania ogólne przed spawaniem:  

• Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do 
wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na 
przewidziane do łączenia elementy preizolowane. 

• Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek przewidzianych 
do połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte i zabezpieczone przed 
ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć natychmiast po zakończeniu 
spawania.  

• Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem przy 
zapewnieniu, że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do wykopu 
połączenia nie zostaną uszkodzone.  

• Podczas spawania rury należy ustawiać tak, aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. 
Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych nie powinno być 
większe niż 3J dla DN 20 – 250.  

• Przed połączeniem rur spoinami sczepnymi końce rur muszą być dopasowane przy 
zastosowaniu specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty ewentualnej 
owalizacji. Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być rozłożone równomiernie 
na całym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, większe różnice muszą być 
zmniejszone przez odpowiednią adaptację końców rur.  

• Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN 25817 
i wynosić h < 0,3 t lecz nie więcej niż l mm. Niewspółosiowość ścianek końców rur 
przekraczająca dopuszczalne wartości musi być skorygowana.  

• Preizolowane rury i kształtki przewidziane do łączenia powinny mieć wymiary zgodne z 
dokumentacją sieci. Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone do 
metalicznego połysku z rdzy, farby, tłuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczeń. 
Końce rur nie mogą być skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczyć klasy C. 

• Końce rur powinny być przygotowane do spawania w zależności od różnic w grubości ścianki 
łączonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy różnicy grubości ścianek t’ < 1,5tn rura o ściance 
grubszej powinna być przygotowana do spawania przez wewnętrzne fazowanie pod katem 
15J.Przy różnicy większej niż t’ > 1,5tn należy pocienić ściankę do grubości drugiej rury na 
dł. 25 mm, a następnie fazować pod katem 15J.  

• Wymagania przy spawaniu  
o Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy 

posiadających odpowiednie uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN 287-1. 
Przed przystąpieniem do robót każdy spawacz powinien być poddany próbie 
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spawania przy uwzględnieniu przynajmniej części kryteriów odbiorczych dla 
robót ukończonych wg wymagań PN EN 25817. 

o Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być 
wykonane w dwu warstwach – ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej 
jednej zewnętrznej warstwy lica spoiny.  

• Niezależnie od gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez przerw innych niż 
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.  

• Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spoinami 
punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25% obwodu, 
a ich ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana wytrzymałość 
rurociągu bez powstawania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy poddać starannej 
obróbce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowiły one zadowalającą część spoiny ostatecznej. 
Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie usunięta przez zeszlifowanie i następnie 
wykonana ponownie. Minimalna długość spoin punktowych dla rur o średnicy DN < 150 
powinna wynosić 5-krotność grubości ścianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna wynosić l5-
krotność grubość ścianki rury. Nie dopuszcza się wspawywania mostków do podtrzymywania 
końców rur. 

• Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury łukiem spawalniczym 
powinny być naprawione i następnie oszlifowane. 

• Natychmiast po zakończeniu spawania spawacz powinien w sposób trwały oznakować spoinę 
swoimi znakami; oznakowanie powinno występować obok spoiny.  

• Wykonane spoiny powinny być schładzane powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie 
wymuszone.  

• Spoiny powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm.  

• Przy spawaniu gazowym zaleca się spawanie w prawo, jednowarstwowo.  

• Dopuszczalna klasa wadliwości spoin W II lub klasa średnia wg PN-EN 25817.  

• Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowiące bezpośrednio części 
układu ciśnieniowego rury mogą występować dopiero w odległości, co najmniej 40 mm od 
spoiny głównej. 

2.3.5.2. Kontrola spawania, odbiory połączeń spawanych: 

Kontrola prac spawalniczych powinna być prowadzona w czasie przygotowywania do spawania, 
w czasie spawania oraz po spawaniu. Odbiór połączeń spawanych stanowi zwykle odbiór częściowy 
sieci, do odbioru przedstawia się połączenia spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru 
wykonawca przedstawi protokoły z badania USG 100% spawów. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wyrywkowej kontroli spawów z zakresu zgłoszonego do odbioru, w przypadku wykazania wad 
wykonanych spawów, Zamawiający przeprowadzi badania 100% spawów zgłaszanego zakresu na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie musiał poprawić wszystkie wadliwe spawy, do momentu 
uzyskania prawidłowych wyników badania. Wszystkie poprawiane spawy będą badane przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

2.3.5.3. Naprawa spoin: 

• W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te należy usunąć. Wady 
spawalnicze należy usuwać poprzez szlifowanie, po czym należy wykonać nową spoinę. 
Spoiny takie powinny być poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy mogą być 
stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, który powtórnie wykonał wadliwą 
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spoinę nie powinien dalej wykonywać prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej próby 
1 spawania zakończonej wynikiem pozytywnym.  

• Do naprawy spoiny należy stosować technologię spawania, tzn. metodę materiały, 
przygotowanie krawędzi, sposób układania warstw identyczne jak przy pierwotnym 
wykonywaniu spoiny.  

• Mufowanie w miejscach łączenia rur, kolan, trójników należy wykonać zgodnie z technologią 
zastosowanych rur preizolowanych, określoną przez producenta rur.  

• Rozmieszczanie rur w wykopie:  
o Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na 

tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny 
mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, być ułożone w odstępach nie 
większych, niż co 2-3 m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. Przy 
układaniu rur w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być 
wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej 
powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg wskazań producenta rur. 

o Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i powrotny), przy czym 
zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien 
znajdować się z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu 
zasilającym. Warunek ten nie dotyczy rurociągów o zmiennym kierunku przepływu, w tym 
przypadku zasilanie należy umiejscowić stosownie do sieci łączącej się z realizowanym 
odcinkiem.  

o Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być również łączone 
w dłuższe sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu.  

o Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach 
względem siebie. Odstęp ten powinien wynosić, co najmniej 0,2 m, przy bardzo dużych 
średnicach odstęp ten musi być odpowiednio większy.  

• Przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną – ścianę budynku, komory, studzienki itp. 
Należy wykonać wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur 
preizolowanych. Rura preizolowana powinna być wyprowadzona, co najmniej 20 cm za ścianę. 
Przejście rurociągu powinno być wykonane jako tzw. przejście szczelne, przy zastosowaniu 
specjalnych pierścieni uszczelniających. W przypadku grubych przegród budowlanych należy 
stosować dwa pierścienie uszczelniające, zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony 
przegrody.  

• Uruchamianie sieci:  
o Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzić czyszczenie przez płukanie 

rurociągów, oraz wszystkie niezbędne kontrole.  

o Zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu montażu wykonawca powinien utrzymywać 
wnętrze rurociągów i innych elementów sieci w stanie czystym, suchym i pozbawionym 
zanieczyszczeń.  

o Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych z rurą 
przewodową spełniającą wymagania PN-M-34031 należy wykonać wg PN-M-34031 po 
przeprowadzeniu badań i odbioru końcowego sieci.  

o Uruchomienie sieci musi odbywać się pod nadzorem i przy udziale odpowiednich służb 
Zamawiającego, o czym wykonawca musi zgłosić zamawiającemu co najmniej 3 dni 
wcześniej. 
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2.3.6. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów podstawowych: 

Wymagania techniczne dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia. Dostarczane 
zespoły rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki izolacji 
termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadać przewody do systemu 
alarmowego i być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN 253. Kształtki powinny 
być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą PN-EN 448. Zespoły złącza powinny być 
wykonane z najbardziej aktualna normą PN-EN 489. Zgodność wykonania z w.wym. normami musi 
być potwierdzona deklaracją zgodności z aprobatą techniczną. 

Zespół rurowy wraz z komponentami winien spełniać następujące warunki i wymagania: 

Ciśnienie projektowane:  1,6 Mpa 

Ciśnienie próbne:  2,5 Mpa 

Projektowana temperatura 
zasilania: 

1300
 C z okresową temp. 1400 C przez 

max 500 godzin w roku 

Temperatura powrotu:  800
 C z okresową temp. 1100 C 

Izolacja:  Pianka poliuretanowa 

Obudowa:  Polietylen o wysokiej gęstości 

Być odporny na długoletnie działanie wody o parametrach: 

Zasadowość  < 1,4 mVal/l 

Tlen  < 0,005 mg/l 

Twardość  < 0,0050 n 

Siarczki  < 3 – 5 mg/l 

Żelazo  < 0,1 mg/l 

Zawiesina  < 5 mg/l 

• Rury preizolowane.  

Zespół rurowy będzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanową pianką izolacyjną, integralnym 
systemem alarmowym z przewodów miedzianych i zewnętrznym płaszczem o wysokiej gęstości 
polietylenu. Materiały będą połączone razem w jedną formę z wytrzymałością na ścinanie pomiędzy 
rurą stalową a zewnętrznym płaszczem min. 0,12 MP w osi i min. 0,2 MP w stycznym kierunku.  

• Rurociągi stalowe. 

Wymiary rur stalowych będą zgodne z PN-ISO 4200. Rury będą dostarczone jako rury ze stali 
P235GH. Stal będzie gwarantować minimalną wytrzymałość na pełzanie 191,4 N/mm2 przy 1300C. 
Zamawiający pod określeniem wytrzymałości na pełzanie rozumie wielkość określoną w normie jako 
granicę plastyczności dla temperatury obliczeniowej. Spawanie rurociągów musi spełniać techniczne 
wymagania PN-EN 253 i jakość musi być udokumentowana zgodnie z PN-EN 10204:2006. Pozostałe 
normy mogą być używane pod warunkiem, że są one równoważne lub lepsze. Ciężar wykazania, że 
użyte standardy są równoważne spoczywa na Wykonawcy.  
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• Naprawa materiału macierzystego.  

Usuwanie defektów materiału macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone. Niedoskonałości 
materiału macierzystego mogą być usunięte przez szlifowanie przed testem hydrostatycznym pod 
warunkiem, że szlifowanie ograniczone jest do wielkości nie większej niż 2 x Dn lub 300 mm w 
jakimkolwiek kierunku podłużnym lub obwodowym. Obszary oszlifowane powinny posiadać gładką 
krzywiznę powierzchni. Grubość ścianki po oszlifowaniu powinna nie być mniejsza niż nominalna 
grubość ścianki.  

Wymiary, ciężar i tolerancje. 

• Długość.  

Rury powinny być dostarczone w odcinkach. Prostolinijność i końcówki rur. Końcówki rur powinny 
być ucięte prostopadle do osi rury z tolerancją +0,5 mm w każdym punkcie. Końcówki rur powinny 
być sfazowane i przygotowanie do spawania zgodnie z PN-ISO 6761:1996 i PN-EN ISO 9692-1:2008. 
Ciężar i dopuszczalne odchylenia. Ciężar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.  

Oznaczenia  

Wykonawca powinien oznaczyć na rurze osłonowej:  

- nominalną średnicę i nominalną grubość ścianki rury przewodowej 

- gatunek i symbol stali 

- swój znak identyfikacyjny 

- numer normy PN-EN 253 

- rok i tydzień wypełnienia pianką (może być za pomocą kodu) 

- numer rury nadany przez wytwórcę 

• Kolana 

Kolana i elementy łukowe muszą być produkowane i posiadać parametry zgodnie z normą PN-EN 
448. Kolana i elementy łukowe rur muszą być dostarczone w rozwiązaniu systemowym, tzn. że po 
ich montażu muszą spełniać tę samą jakość jak rury i inne części systemu. Należy stosować kolana 
prefabrykowane, wykonane w fabryce o promieniu gięcia nie mniejszym niż 2,5d. Nie dopuszcza się 
stosowania kolan segmentowych. Do wykonywania łuków kątowych rur musi być zastosowana 
technika i sprzęt, które wykluczają sporadyczne przeciążenie zastosowanych materiałów. 

• Materiały  

Wszystkie kolana powinny być wykonane z rury bez szwu. Kolana wykonane z rur stalowych bez 
szwu gięte na zimno a także rury bez szwu będą akceptowane pod warunkiem, że każdej partii 
elementów będzie towarzyszył odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U). W kolanach 
giętych minimalna grubość ścianki rury giętej nie może być mniejsza niż grubości ścianki rury prostej.  

• Przygotowanie końcówek.  

Jeśli nie podano inaczej, kolana muszą być dostarczone z końcówkami sfazowanymi 
przystosowanymi do spawania w terenie.  

• Tolerancje.  

Kolana muszą być wykonane o tolerancji kątowej nieprzekraczającej +2,0 stopnia. Tolerancje 
zewnętrznej średnicy końcówek kolana muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 10208- 2+AC:1999 
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Tolerancje korpusu kolana powinny być określone: Zewnętrzna owalność końcówek kolana 
obliczona wg wzoru: 

Owalność zewn. = 200 x [Dmax – Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest średnicą zewnętrzną, nie 
może przekroczyć 2 %. Owalność w obszarze gięcia nie może przekraczać 6 % Końcówki kolana 
powinny być ucięte prostopadle do osi rurociągów z tolerancją +0,5 mm w dowolnym punkcie.  

• Inspekcja kompletnych kolan. 

Wszystkie powierzchnie nie powinny posiadać karbów, nacięć, nadżerek, nawarstwień, zgorzelin 
spawalniczych i innych defektów. Grubość ścianki wzdłuż najdłuższego łuku kolana musi być w 
sposób ciągły pomierzona ultrasonicznie i nie może być mniejsza niż minimalna grubość wynikająca 
z obliczeń. Inspekcja właściwości mechanicznych musi być dokonana na próbkach wziętych po 
ostatniej obróbce cieplnej. Kolana powinny być podzielone na grupy zawierające pozycje należące 
do tej samej grupy, tzn. o tym samym wygięciu, obróbce cieplnej i tych samych wymiarach. 
Kilkakrotna obróbka cieplna może być uważana za jedną, jeśli zostanie zapewniona ta sama obróbka 
zagięć w tym samym czasie. Wszystkie kolana będą testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, 
PN-EN 489 i PN-EN 253.  

• Testy i certyfikaty rur i kolan.  

Wykonawca musi przygotować certyfikaty inspekcji dotyczących rur stalowych, obudów 
polietylenowych, polietylenowej sztywnej izolacji pianowej i zestawu montażowego zgodnie z PN-
EN 10204:2006 (U) i dostarczyć je do Zamawiającego nie później niż 7 dni przed dostawą rur. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia niezależnego inspektora (-ów). Certyfikat inspekcji 
musi zawierać co najmniej: 

• Ważną normę i specyfikację dot. produkcji i testowania  

• Jakość materiału  

• Czynnik spawania  

• Wymiar, ciężar, numer i długość  

• Kompletną analizę chemiczną łącznie z wartością CE (równoważnik węglowy)  

• Test hydrostatyczny  

• Próby nieniszczące łącznie z odciskiem stempla  

• Testy mechaniczne  

• Oznaczenie i numery rur i kolan  

• Podpis inspektora 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność produkcji rur ze specyfikacją i musi być w stanie to 
udowodnić.  

• Oznaczenie. 

Wykonawca powinien oznaczyć na rurze osłonowej: 

• nominalną średnicę i nominalną grubość ścianki rury przewodowej 

• kąt gięcia 

• gatunek stali i symbol rury przewodowej 



GRUDZIEŃ 2019  

Program Funkcjonalno-Użytkowy Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych Wymiennikowni Ciepła na 
osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie 

47 

 

• swój znak identyfikacyjny 

• PN-EN 448 

• rok i tydzień wypełnienia pianką (może być za pomocą kodu) 

• numer kolana nadany przez wytwórcę 

 

• Izolacja Pianowa 

 

Pianka izolacyjna musi spełniać wymagania najnowszej normy PN – EN 253, potwierdzone 
przez niezależną instytucję do testowania, wraz z Załącznikami A – D jako składową częścią 
tej normy dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych 
układanych w ziemi (substancja spieniająca piankę musi być produkowana z substancji 
nieniszczącej warstwy ozonowej). 

Wykonawca musi poświadczyć, że system jest zaprojektowany na czas pracy wynoszący 30 lat przy 
temp. 130oC oraz krótkotrwale przy temp. 140oC w ciągu max. 500 godz/rok. Dołączając do swojej 
oferty aktualną aprobatę techniczną.  

Pianka musi zawierać min. 88% zamkniętych komórek i jako minimalne musi posiadać następujące 
właściwości: 

• gęstość pianki w żadnym miejscu nie może być mniejsza niż 60 kg/m3 

• wytrzymałość na ściskanie: min. 0,3 N/mm2 

• temp. ciągła: 130oC 

• przewodność cieplna: max. 0,029 W/mK przy 50oC przed starzeniem 

• absorbcja wody: mniej niż 10% (objętości) 

Pianka musi być odporna na pełzanie przy obciążeniu promieniowym przy 150oC. 

• Obudowa zewnętrzna 

Obudowa zewnętrzna musi spełniać wymagania najnowszej normy PN – EN 253 potwierdzone przez 
niezależną od Wykonawcy, upoważnioną instytucję wraz z Zał. A – D stanowiącymi integralną część 
normy dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych i układanych w 
ziemi.  

Obudowa zewnętrzna musi być zbudowana z odpornego, o wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) o 
następujących charakterystykach 

 

 

 

CECHA  WARTOŚĆ 
LICZBOWA  NORMA 
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Gęstość  > 944 kg/m3  

PN-EN ISO 1183-1:2006 (U) 

PN-EN ISO 1183-2:2006 (U) 

PN-EN ISO 1183-3:2003 (U) 

Wydłużenie przy naciągu  > 350% naciągu 
 

Wytrzymałość na pełzanie  > 19 N/mm2 
 

Liczba stopowa  max. MFI 190/5  PN-EN 1183:2006 (U) 

Odporność na uderzenia  > 16 Mj/mm2 
 

Czas indukcji stabilności 
termicznej  

> 10 min  PN-EN ISO 2505:2006 (U) 

Trwałość  > 1 rok  PN-EN ISO 877:2011 

Stabilność projektowa 
deformacji osiowej 

< 2% 
 

 

Wszystkie zgrzewania w fabryce muszą być wykonane przez doświadczonych pracowników 
wyszkolonych przez Wykonawcę. Instrukcje zgrzewania muszą zawierać wszystkie parametry 
zgrzewania bazowane na instrukcjach wykonawcy. Wykonawca dostarczy certyfikat, który musi 
zawierać numer partii, liczbę stopową, gęstość, maksymalne i minimalne średnice, maksymalną i 
minimalną grubość ścianki oraz test na rozciąganie. Zamawiający preferuje stosowanie pomiędzy 
pianką i płaszczem zewnętrznym bariery dyfuzyjnej, przedłużającej żywotność pianki.  

• Zespoły złącza. 

Zespoły złącza będą wykonane zgodnie z najnowszą normą PN – EN 489 „System połączonych rur 
preizolowanych do ciepłej wody przesyłanej siecią ułożoną w ziemi. Połączenia rur stalowych 
o poliuretanowej izolacji termicznej i zewnętrznej obudowie z polietylenu o wysokiej gęstości”. 
Materiały do połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w suchym 
pomieszczeniu do czasu ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych.  

Połączenia muszą być przystosowane do przenoszenia sił i wykonania testów ciśnieniowych o 
wielkości 0,2 bar na szczelność przed ich izolacją za pomocą płynnej pianki PUR. Nie dopuszcza się 
otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. łupek).  

Izolacja złącza winna być wykonana z muf termokurczliwych, sieciowanych radiacyjnie z 
podwójnym uszczelnieniem oraz z korkami (zatyczkami) wtapianymi. Mufy powinny być odporne 
na działanie żrących czynników chemicznych oraz na promieniowanie UV. Mufy powinny posiadać 
wytrzymałość na zerwanie zgodnie normą PN-EN ISO 527 Oferent winien dostarczyć do oferty 
wyniki badań jakości złącza preizolowanego (test w skrzyni z piaskiem) zgodnie z normą PN-EN 
ISO 489 na 100 cykli. Jeśli aprobata techniczna nie zawiera takiego badania. 

Typ połączenia musi być zgrzewany razem z zewnętrzną obudową rury preizolowanej tak, by tworzył 
zespół nieuszkadzalny / niełamliwy. 

• System alarmowy. 

Dostarczone elementy preizolowane, zarówno odcinki proste (rury, zwężki, punkty stałe), kolana jak 
i trójniki będą wyposażone w system alarmowy impulsowy i będą zawierały odpowiednio: 
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• Dla DN<300mm dwa druty 1,5 mm2, jeden miedziany ocynowany i jeden miedziany czysty  

Dopuszcza się aby wszystkie druty w elementach takich jak kolana i trójniki były takiego samego 
koloru (np. miedziane czyste).  

Pojedynczy element preizolowany będzie spełniał warunek minimalnej rezystancji pianki izolacyjnej 
R>200MΩ przy pomiarze przyrządem spełniającym wymagania normy PN-EN 14419-2009 i w 
sposób zgodny z tą normą. Parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych do 
budowy sieci elementów preizolowanych dostarczonych przez Wykonawcę wraz z zespołami złącza 
pozwolą na uzyskanie wartości minimalnej rezystancji pianki R=10MΩ na każde 1000m pętli 
alarmowej zgodnie z zależnością: Rmin=10000/L [MΩ] 

System będzie przystosowany do wykrycia wilgoci pojawiającej się w piance izolacyjnej. Będzie on 
oparty na pomiarze oporności elektrycznej między przewodem elektrycznym i rurą stalową oraz na 
pomiarze rezystancji pętli alarmowej i będzie w stanie zlokalizować defekt przed uszkodzeniem rury 
i izolacji. Oprócz tego system alarmowy będzie w stanie zlokalizować uszkodzenie przewodu 
pomiarowego i przekazania sygnału do centralnego zespołu nadzoru. Ponieważ nowe rurociągi będą 
połączone z rurociągami istniejącymi, system alarmowy (impulsowy) rurociągów musi być 
kompatybilny z systemem alarmowym rurociągów istniejących.  

• Łączenie przewodów alarmowych. 

Wykonawca dostarczy połączenia zaciskowe i wymagane narzędzia celem zapewnienia właściwego 
połączenia przewodów. Wszystkie połączenia będą wykonane na zacisk i lutowane. 

• System odgałęzień 

Oferowany system odgałęzień powinien spełniać wymagania normy PN-EN 448. Jakakolwiek 
technika będzie zastosowana ostateczne odgałęzienie winno być tej samej jakości jak inne części 
systemu. Dopuszcza się stosowanie tylko odgałęzień prefabrykowanych. 

• Załadunek i związane z tym operacje. 

Rury i kolana nie mogą być dostarczone przed uzyskaniem wyników wszystkich testów wykonanych 
na rurach, ich sprawdzeniem i akceptacją. Wszystkie czynności takie jak załadunek, rozładunek 
powinny być wykonane w ten sposób, aby zminimalizować uszkodzenia powierzchni rury i 
sfazowanych końcówek. Stosowanie lin stalowych jest zabronione. Środki zabezpieczające powinny 
obejmować zawiesia i haki oraz odpowiednie podkłady z drzewa i inne nieuszkadzające elementy w 
czasie transportu.  

Ochrona rurociągu przed korozją w czasie transportu nie jest dozwolona. 

• Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów – wymagają stosowania odpowiedniego 
sprzętu budowlanego. 

• Transport odbywać się będzie w zakresie placu budowy, po drogach publicznych, sposobem 
ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie materiałów – elementów sieci ciepłowniczych, 
z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania. W czasie transportu należy stosować się do 
postanowień BiOZ i przepisów BHP.  

• Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad:  

- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, w stosach nie 
wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych długościach dłuższe pod krótszymi, 

- rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych mogących 
uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,  



GRUDZIEŃ 2019  

Program Funkcjonalno-Użytkowy Przebudowa do systemu modułowego dwóch Grupowych Wymiennikowni Ciepła na 
osiedlu Brożka 3 i 16 we Włoszczowie 

50 

 

- przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy łańcuchów 
metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,  

- do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm,  

- w przypadku rozładunku rur dłuższych niż 12 m należy stosować trawersę. 

 

Kontrola badania i odbiór robót w zakresie budowy rurociągów.  

• Kontrola badania i odbiór robót w zakresie budowy rurociągów – odbywać się będzie zgodnie z:  

• Instrukcją spawania, rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów 
preizolowanych. 

• Wymaganiami technicznymi dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia.  

• Po wykonaniu robót w ramach poszczególnych zadań firma wykonawcza powiadomi inspektora 
nadzoru Zamawiającego o zakończeniu robót i ustali z nim termin odbioru robót. 

• Wykonawca do oferty załączy aktualną aprobatę techniczną dla stosowanych materiałów 
preizolowanych a wraz z dostawą materiałów dostarczy do Zamawiającego Deklarację 
zgodności z Aprobatą techniczną materiałów. 

2.3.7. Roboty w zakresie wykonania przewiertów i ułożenia rur osłonowych. 

• Wszystkie ewentualne przewierty i rury osłonowe zaznaczone w projektach w zakresie 
wszystkich zadań należy wykonać rurami z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym 
(GRP) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż określona w projekcie średnica rur stalowych i 
grubości ścianki nie mniejszej niż 20 mm. Nie dopuszcza się stosowania rur stalowych.  

• Przewiert należy wykonać zgodnie z przyjętą technologią wiertniczą i przy wykorzystaniu 
odpowiedniego sprzętu. Komory przewiertowe muszą być dostosowane do technologii wierceń 
oraz należy zabezpieczyć uzbrojenie podziemne.  

• Przewierty należy wykonać z możliwie jak największą dokładnością, muszą być prostoliniowe, 
umożliwiające wprowadzenie rury preizolowanej, z odpowiednimi dystansami. Rury muszą być 
na jednym poziomie zgodnym z projektem i równoległe do siebie z zachowaniem rozstawu 
zgodnego z projektem. 

• Komory przewiertowe, ze względu na głębokość należy wykonać w ściankach szczelnych i 
odpowiednio rozpartych.  

• Rura przewiertowa musi być szczelna, odporna na przenikanie wód gruntowych i opadowych.  

• Przewiert należy wykonać rurami osłonowymi z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem 
szklanym (GRP), o sztywności nominalnej nie mniejszej niż 32000 N/m2 i grubości ścianki nie 
mniejszej niż 20 mm. Łączenia rur muszą być zlicowane z rurą i zapewniające szczelność 
połączenia odporną na ciśnienie wód gruntowych. 

• W przypadku rur osłonowych układanych w otwartym wykopie, nie oznaczonych w projekcie 
jako przewierty dopuszcza się stosowanie rur GRP o sztywności nominalnej nie mniejszej niż 
20000 N/m2  

• Rura osłonowa musi posiadać wszelkie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• Nie dopuszcza się stosowania technologii przeciskowych i przepychowych.  
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• Zastosowana technologia przewiertu sterowanego musi umożliwiać wprowadzenie rurociągów 
kabla ciepłowniczego 200/310.  

• Rury do wykonania przewiertów sterowanych muszą spełniać warunki niniejszej specyfikacji. 

Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami. Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, 

• Urządzenie do wykonywania przecisków, 

• Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne, 

• Środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i transportu 
materiałów, 

• Koparek, dźwigów itp. 

• Urządzeń do odwodnienia wykopów 

 

Transport   

Sprzęt i materiały objęte niniejsza specyfikacją można przewozić dostosowanymi do charakteru 
materiałów środkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.  

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami umowy poleceniami 
Inspektora Nadzoru . Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlano 
montażowych. Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W 
szczególności wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie 
przekroczenia dróg metodą przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto 
wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w 
pasie drogowym lub jego pobliżu. Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko 
robocze wykonać umocnione komory robocze: startową i odbiorczą. Po wprowadzeniu rurociągu 
uszczelnić końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót przeciskowych 
komory rozebrać, zasypać wykopy a teren przywrócić do pierwotnego stanu. W przypadku 
wystąpienia wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów. Wykonawca w cenie 
jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania 
robót. W pierwszym etapie należy wykonać przewiert (tzw. odwiert pilotażowy), który 
przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie 
odwiertu. Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy 
wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas 
wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone 
miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do 
wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i 
wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą 
rozwiercającą należy doczepić odpowiednią rurę, która zostanie przeciągnięta przez wykonany 
przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.  
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2.3.8. Wymagania techniczne dla zaworów klapowych używanych do wykonania zamówienia.  

• Temperatura rurociągu 

Temperatura minimalna + 5 JC 

Temperatura maksymalna projektowa + 150 JC 

• Ciśnienie  

Ciśnienie robocze projektowe 1,6 Mpa 

• Średnice wewnętrzne  

Jak wyspecyfikowano w projektach technicznych. 

• Typ zaworów 

Zawory klapowe odcinające sterowane ręcznie. 

Zawory muszą posiadać odpowiednie wyposażenie do montażu (np. uchwyty montażowe) 

• Zawory powinny być bezobsługowe  

• Uszczelnienie zamykania zaworu musi być uszczelnieniem typu metal na metal. 

• Końcówki zaworów muszą być wykonane ze stali węglowej adekwatnej do spawania z 
naszymi rurociągami wykonanymi ze stali ST 37. Wymiar zgodny z wymogami PN-ISO 
4200:1998.)  

• Wymagana minimalna grubość końcówek zaworów dla Dn<500mm – 6,3 mm 

• Tolerancja średnicy końcówek zaworów: DN 200 – 350 mm 1,0 mm  

• Tolerancja grubości ścianki: 

Grubość ścianki 3,5 – 8,0 mm  0 - +0,45 mm 

Grubość ścianki 8,8 – 11,0 mm 0 - +0,8 mm 
 

Tolerancja okrągłości końcówek zaworów: � =
����� − ���	


����� − ���	

∗ 2 < 1,5% 

• Końcówki zaworów powinny być kalibrowane, fazowane i przygotowane do wspawania  

• Końcówki zaworów muszą być ucięte prostopadle do osi zaworu z zachowaniem tolerancji 
0,5 mm w każdym punkcie  

• Zawory muszą się zamykać i otwierać przy maksymalnej różnicy ciśnień po obu stronach 
zaworu wynoszącej 16 bar. Różnica ciśnień na zaworze nie może w żadnym wypadku 
spowodować uszkodzenia zaworu lub przekładni. Konstrukcja zaworów musi być taka, aby 
w wyniku uszkodzenia zaworu lub przekładni nie nastąpiło gwałtowne zamknięcie, co w 
konsekwencji doprowadziłoby do znacznego wzrostu ciśnienia, w wyniku którego mogłoby 
nastąpić uszkodzenie innych części systemu. 

• Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne rysunki techniczne zaworu wraz z 
przekrojami całkowicie zmontowanego zaworu wraz z przekładnią oraz pełną specyfikację 
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wszystkich zastosowanych materiałów. Na rysunkach muszą być podane niezbędne wymiary 
do prawidłowego montażu i konserwacji zaworów.  

• Konstrukcja zaworu musi być taka, aby nie nastąpiło zacięcie w czasie pracy w zakresach 
temperatur podanych w punkcie 1.  

• Wszystkie części nie wykonane ze stali nierdzewnej muszą być odpowiednio zabezpieczone 
przed korozją, z wyjątkiem 80 mm końcówek zaworów przeznaczonych do spawania.  

• Testy i certyfikaty zaworów  

Wykonawca musi przygotować certyfikaty inspekcji zaworów zgodnie z wymogami PN-EN 
10204:2005 (U) i dostarczyć je nie później niż 7 dni przed ich montażem. Certyfikaty inspekcji 
powinny zawierać co najmniej: 

Odpowiednie normy i specyfikacje produkcji i testowania  

Certyfikaty armatury 3.1, wytrzymałość na rozciąganie, granicę plastyczności, wydłużenie  

Certyfikaty spawania 

Certyfikaty badań promieniami X i ultrasoniczne  

wymiary, ciężar, numer  

certyfikaty prób ciśnieniowych i szczelności  

podpis inspektora 

Test ciśnieniowy 

Każdy zawór musi być testowany zgodnie z normą PN-EN-12266. 

Wszystkie zawory muszą być testowane na szczelność wodą o temperaturze pokojowej i przy 
ciśnieniu 1,25 razy max. Ciśnienia roboczego na przemian z każdej strony. Wymaganiem jest 
zapewnienie, aby maksymalny przeciek spełniał wymagania ISO 5208- 1982 ITP. pozycja A. Po 
zakończeniu testowania zawory muszą być całkowicie opróżnione z wody i osuszone.  

• Zawory muszą być odporne na korozję powodowaną wodą sieciową o następujących 
parametrach: 

Zasadowość < 1,4 mval 

Zawartość tlenu < 0,5 mg/l 

Całkowita twardość < 0,05 on 

Siarczyny < 3-5 mg / l 

Żelazo < 0,1 mg / l 

Zawiesina < 5 mg / l 

pH 7,5 

Chlorki 30 mg / l 

• Zawory powinny być odporne na zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, zawiesina 
korozyjna).  
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• Zamawiający lub jego przedstawiciel musi mieć dostęp do wszystkich informacji związanych 
z produkcją i kontrolą w ciągu całego procesu produkcyjnego, łącznie z zakładami 
poddostawców.  

• Wykonawca musi dostarczyć bezpłatnie wszystkie konieczne środki do sprawdzenia, że 
proces produkcyjny jest zgodny z kontraktem, zarówno pod względem jakości jak i czasu.  

• Zawory ręcznie sterowane; bez siłowników. 

− Wszystkie zawory muszą być zaopatrzone w przekładnie i koło do sterowania ręcznego. 

− Wszystkie zawory muszą być przystosowane do zamontowania siłownika. 

− Wszystkie zawory muszą być wyposażone w ślimak samohamowny przekładni. 

− Wszystkie przekładnie muszą być wyposażone w niezbędny układ smarowania. 

− Wszystkie przekładnie muszą być konstrukcji metalowej. 

− Pokrętła do sterowania ręcznego przy zamykaniu muszą wykonywać ruch zgodny z 
ruchem wskazówek zegara. 

− Konstrukcja przekładni musi być taka, aby istniała możliwość otwarcia przekładni do 
przeglądu bez demontażu zaworu. 

− Zawór powinien być wyposażony w odpowiedni wskaźnik pokazujący jego położenie od 
0 do 100% otwarcia.  

− Przekładnia powinna mieć możliwość montażu co 90 na trzpieniu zaworu.  

− Przekładnia ma być zamontowana w opcji po prawej stronie zaworu klapowego, patrząc 
zgodnie z zalecanym kierunkiem przepływu. 

• Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 2 komplety instrukcji instalacji i eksploatacji w 
języku polskim na co najmniej 2 tygodnie przed montażem zaworów. Instrukcje powinny 
obejmować procedurę montażu dla wykonawców nabywcy w zakresie wymagań odnośnie 
podłączenia do systemu, sposobu eksploatacji itp. Wykonawca dostarczy również wymagania 
odnośnie procedury spawania zaworów do rurociągów wraz z odpowiednią normą. 
Wykonawca przeszkoli służbę eksploatacyjną zamawiającego w zakresie montażu i 
demontażu przekładni oraz sposobu ustawiania wyłączników krańcowych i momentowych.  

• Zwycięski Oferent dostarczy dla każdego typu zaworu po dwa komplety instrukcji dotyczącej 
konserwacji zalecanej przez wytwórcę.  

• Oznakowanie  

• Oznaczanie pojedynczych części.  

• Wszystkie części muszą być oznaczone w ten sposób, aby były jasno zidentyfikowane: typ 
urządzenia, numer części i nazwa wytwórcy. 

− Na wykonanym zaworze powinna być zamocowana tabliczka znamionowa wykonana ze 
stali nierdzewnej z następującym oznaczeniem: 

− nazwa wytwórcy 

− numer produktu i rok jego produkcji 
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− zalecany kierunek przepływu  

− wymiary  

− ciśnienie robocze  

− ciśnienie próbne  

− maksymalna temperatura. 

• Zawory nie mogą być dostarczone przed dokonaniem końcowej inspekcji przez nabywcę lub 
jego przedstawiciela oraz akceptacji całej dokumentacji. W zakresie kompensatorów 
określono w Rozdziale Specyfikacja wymagań technicznych dla kompensatorów używanych 
do wykonania zamówienia. 

2.3.9. Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni terenu. 

Wymagania dotyczące materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni terenu: 

W odniesieniu do materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni terenu powinny być spełnione 
następujące wymagania: 

• użyte materiały muszą być zgodnie ze stanem istniejącym nawierzchni zatwierdzonym przez 
właściciela terenu,  

• materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i aprobaty, 

• materiały do odtworzenia muszą być nie gorsze niż obecne, a uszkodzone wymienione na nowe.  

Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP.  

• Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni terenu – wymagają stosowania odpowiedniego 
sprzętu. 

• W czasie prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię zachować 
szczególną ostrożność aby nie uszkodzić płaszcza poliuretanowego rur preizolowanych.  

• Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie wykonywania nawierzchni terenu:  

− Nawierzchnia na całej długości rurociągów powinna być odtworzona zgodnie z projektem 
technicznym i stanem istniejącym.  

− Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
zasadami techniki, roboty te będą odbierane również przez nadzór właściciela terenu – 
zarządcy drogi.  

− Podbudowy pod nawierzchnie należy wykonywać analogicznie jak istniejące w tym miejscu, 
chyba że dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarządcę drogi stanowią 
inaczej, w tym przypadku muszą być zgodne z nimi.  

− Nawierzchnie chodników należy wykonywać z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki pod 
warunkiem, iż nie są uszkodzone.  

− Wykonawca zobowiązany jest również odtworzyć nawierzchnie które zostały przez niego 
uszkodzone podczas transportu materiałów i sprzętu, na terenie budowy i poza nim.  

− Odtworzenie terenów zielonych zgodnie ze sztuką ogrodniczą do stanu pierwotnego. 
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− Trawniki należy odtworzyć również w miejscach składowania materiałów postoju i przejazdu 
sprzętu, ustawiania wygrodzeń i innych elementów związanych z budową.  

− Krzewy występujące na trasie należy zadołować, a następnie po wykonaniu sieci posadzić z 
powrotem i ewentualnie dosadzić nowe.  

• Kontrola badania i odbiór robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg odbywać się 
będzie zgodnie z poniższym:  

− Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie potwierdzona odbiorem przez 
Zamawiającego i Właściciela terenu. 

− Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach. Odbiory 
nawierzchni jezdni, chodników czy terenów zielonych odbywać się będzie przy udziale 
zarządcy lub właściciela terenu.  

− Nad zaworami odpowietrzającymi należy wykonać studnie żelbetowe umożliwiające dostęp 
do odpowietrzeń, zgodnie z projektem. 

2.3.11. Instalowanie systemu alarmowego. 

Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie instalowania systemu alarmowego:  

Instalację alarmową należy wykonać ściśle według zaleceń dostawcy rur preizolowanych, oraz 
projektu technicznego. 

− Należy łączyć wszystkie przewody alarmowe występujące w rurach 

− Przewody systemu alarmowego należy łączyć w każdej mufie, na końcach rurociągów 
wyprowadzić poza końcówki termokurczliwe. 

− Podczas montażu i spawania rurociągów należy zwrócić uwagę, aby nie przerwać przewodów 
alarmowych. Jak również przy łączeniu systemu alarmowego należy pilnować aby nie doszło 
do przerwania drutów zatopionych wewnątrz pianki otaczającej rurę stalową.  

− Po wykonaniu każdego połączenia należy dokonać pomiaru ciągłości przewodów instalacji 
alarmowej. Wyniki pomiarów muszą odpowiadać następującym warunkom:  

Pojedynczy element preizolowany będzie spełniał warunek minimalnej rezystancji pianki izolacyjnej 
R>200MΩ przy pomiarze przyrządem spełniającym wymagania normy PN-EN 14419-2009 i w 
sposób zgodny z tą normą.  

Parametry dielektryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych do budowy sieci elementów 
preizolowanych dostarczonych przez Wykonawcę wraz z zespołami złącza pozwolą na uzyskanie 
wartości minimalnej rezystancji pianki R=10MΩ na każde 1000m pętli alarmowej zgodnie 
z zależnością: Rmin=10000/L [MΩ] 

− Instalację nadzoru nad rurociągami wykonać zgodnie z projektem 

− Elementy instalacji alarmowej t.j. detektor należy zamontować w skrzynce hermetycznej, 
z przeźroczystymi drzwiczkami; 

− Do skrzynki detektora należy doprowadzić zasilanie elektryczne, zgodne ze stosownymi 
przepisami. 

− Należy wykonać alarmową dokumentację powykonawczą, zawierającą:  

� inwentaryzację geodezyjną poszczególnych elementów alarmowych, 
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� powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z naniesionymi 
wynikami pomiarów elektronicznych,  

� powykonawcze schematy zasilania detektorów w energię elektryczną. 

− Kontrola badania i odbiór robót w zakresie instalowania systemu alarmowego – odbywać się 
będzie na podstawie projektu instalacji alarmowej, ponad to:  

− Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie odbierany przez odpowiednie służby 
Zamawiającego.  

− Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni protokół. 

 

2.3.12. Zabezpieczenie miejsca robót. 

• Zabezpieczenie miejsca robót musi być zgodnie z organizacją ruchu przepisami BHP.  

• Ze względu na duży ruch samochodowy w rejonie prac ogrodzenie miejsca robót musi być 
pełne, nieprzeźroczyste, o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m. Ogrodzenie musi być czyste i 
estetyczne, przez cały czas musi być zachowana ciągłość ogrodzenia. 

2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, oraz środków transportowych 

Sprzęt i maszyny, oraz środki transportu nazywane dalej sprzętem stosowane w trakcie realizacji 
zadania muszą odpowiadać następującym wymaganiom:  

a. Używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.  

b. Sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego operatorów, oraz ludzi 
przy nim pracujących, a także wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.  

c. Sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia i 
przeszkolenia.  

d. Gabaryty, tonaż, udźwig i inne parametry stosowanego sprzętu muszą być dostosowane do 
specyfiki prowadzonych robót i miejsca ich wykonywania, a także uwzględniać obostrzenia związane 
z ograniczeniami występującymi w rejonie prowadzonych prac.  

e. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz organizację 
czasu jego pracy.  

f. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego, lub w 
niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia. I pokrywa z własnych środków 
powstałe w ten sposób roszczenia Zamawiającego i osób trzecich. 

2.5. Wymagania dotyczące robót dodatkowych 

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych, Wykonawca kalkulując cenę oferty zobowiązany 
jest do uwzględnienia wszystkich robót jakie będą konieczne do realizacji zakresu zadania. 

2.6. Stosowanie się do przepisów prawa 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy, Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować 
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wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
mieszkańców i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację zaplecza budowy i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia, zanieczyszczeniem powietrza spalinami, pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, zaplecza i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Materiały uzyskane w trakcie robot demontażowych 
na bieżąco zabezpieczać i przekazywać do utylizacji. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od ich 
właścicieli, potwierdzenie informacji dotyczących w ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności 
właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 
Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego i wynikające z uzgodnień branżowych.  

 

Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz przepisy i 
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wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.6.1. Odbiór dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

Wszystkie wykonane zadania muszą podlegać odbiorowi potwierdzonemu protokolarnie. Przewiduje 
się, następujące odbiory: 

• odbiór dokumentacji technicznej, 
• odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór terenu, 
• odbiór robót budowlanych (odbiór końcowy). 

Wszelkie odbiory należy wykonać zgodnie z procedurami Zamawiającego. 

Odbiór dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji za protokołem: 

- przekazania 

- zdawczo-odbiorczym. 

Odbiór robót budowlanych 

Po wykonaniu robót firma wykonawcza powiadomi inspektora nadzoru Zamawiającego o 
zakończeniu robót i ustali z nim termin odbioru robót. W odbiorach muszą uczestniczyć 
przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora; czynności odbiorowe muszą zostać udokumentowane. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu ma na celu stwierdzenie prawidłowości wykonania, 
które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Czynności odbiorowe muszą być przeprowadzone w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robot. W trakcie odbioru Wykonawca musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie robot i jakość wbudowanych materiałów oraz dokumentację 
fotograficzną na nośniku CD/DVD. W odbiorze może uczestniczyć również przedstawiciel 
właściciela terenu. Po pozytywnym dokonaniu odbioru, akceptacji robót 
i podpisaniu protokołów firma wykonawcza wystawi fakturę.  

Sieci cieplne  

Nadzór techniczny nad wykonawstwem sieci cieplnej powinni sprawować: 

- inwestor, 

- przedstawiciel eksploatacji, 

- projektant. 

Przedstawicielem inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego pełni kontrolę nad kierownikiem budowy. W trakcie budowy sieci cieplnej inspektor 
nadzoru musi uczestniczyć w spotkaniach roboczych, dotyczących ewentualnych zmian projektowo-
wykonawczych. Każdy układany odcinek sieci (zgłoszony do odbioru) podlega sprawdzeniu w 
zakresie:  
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- zgodności z dokumentacją,  

- zastosowanych materiałów (atesty, zaświadczenia jakości materiałów, zgodności z wymogami 
zawartymi w dokumentacji technicznej materiałów użytych do wykonania ciepłociągu,  

- robót ziemnych,  

- robót budowlanych:  

٠ wykonania podłoża (podsypki),  

٠ spadków podłoża, 

٠ rzędnych wierzchu rurociągów, 

٠ przejść przez przegrodę budowlaną, 

٠ przejść gazoszczelnych, 

٠ odwodnień i odpowietrzeń, 

٠ wykonanie obsypki rurociągów, 

- robót montażowych: 

٠ połączeń spawanych, 

٠ spadków i osiowości rurociągów, 

٠ połączenia instalacji alarmowej, 

٠ mufowanie, 

٠ zabezpieczenie antykorozyjne rury ochronnej, 

٠ rozmieszczenie płóz, 

٠ założenie manszet, 

٠ izolacji, 

٠ szczelności rurociągów, 

٠ czystości (płukanie sieci), 

- odtworzenia terenu: 

٠ oświadczenia właścicieli o odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

Odebranie etapu robót winno być zakończone spisaniem protokołu odbioru częściowego robót. 
Odbiór techniczny końcowy będzie polegał na przedstawieniu inspektorowi nadzoru protokołów 
badań i sprawdzeń częściowych kwalifikujących go do eksploatacji. Odbiór końcowy budowy sieci 
ciepłowniczej powinien być zakończony protokołem odbioru końcowego, protokołem przekazaniem-
przyjęciem do eksploatacji.  

Inspektor nadzoru powinien uczestniczyć w przekazaniu placu budowy, odbiorach:  

- odbioru materiałów, 

- sprawdzeniu niwelacji dna wykopu lub podsypki piaskowej,  

- odbioru montażu sieci:  

٠ połączeń spawanych, 
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٠ instalacji alarmowej przed izolacją złączy, 

- mufowania złączy, 

- instalacji alarmowej po zaizolowaniu połączeń spawanych, 

- wykonania stref kompensacyjnych, 

- wykonania obsypki piaskowej, 

- technicznym kwalifikującym sieć do eksploatacji, 

٠ próba szczelności na ciśnienie 1,5*ciśnienie robocze w sieci, 

٠ płukanie sieci, 

- końcowym i przekazaniu sieci do eksploatacji. 

 

II. CZ ĘŚĆ INFORMACYJNA 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania stawiane: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

8. Wytyczne zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych. 

9. Obowiązujących Polskich Normach. 

10. Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

11. Niniejszym „Programem funkcjonalno – użytkowym”. 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania: 

- ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. pozycja 1186 ze zmianami), 

- ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. pozycja 755 ze zmianami), 

- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. pozycja 276 ze zmianami), 

- ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897),  
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- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92)  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury j z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. pozycja 1129),  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015r. 
poz.1554), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwolenie na budowę oraz 
zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U.z 2015r. poz. 1961),  

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. Nr 108, poz. 963), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015r. 
poz. 1775), 

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Dyrektyw Unijnych, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Kierowniku Budowy. W przypadku wykonywania robót na zgłoszenie, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy wewnętrzny Dziennik Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnionymi są: 

• inwestor, 

• inspektor nadzoru inwestorskiego, 

• projektant, 

• kierownik budowy, 

• kierownik robót, 

• osoby wykonujące czynności geodezyjnego na terenie budowy, 

• pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli i 
przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywania czynności kontrolnych.  

Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej 
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w 
sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
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Do dziennika budowy można wpisać między innymi:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 

• datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej, 

• datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, z podziałem na dwa zadania i cztery etapy w każdym 
zadaniu. 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, w szczególności 
rozpoczęcia zakończenia każdego z czterech etapów każdego zadania co potwierdzone 
protokołem odbioru etapu może być podstawą wystawienia faktur częściowych, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta, 

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 

• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
przeprowadził,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy są automatycznie 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do 
Dziennika budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  
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III ZAŁ ĄCZNIKI 

1. Rys nr 1 – Propozycja lokalizacji GWC i przebiegu trasy sieci w.p. i np. od GWC 
przy os. Brożka 3. 

2. Rzeczywiste parametry dostawy ciepła do GWC przy os. Brożka 3 w sezonie 
grzewczym. 

3. Rzeczywiste parametry dostawy ciepła do GWC przy os. Brożka 16 w sezonie 
grzewczym. 

4. Rzeczywiste parametry dostawy ciepła dla C.W.U. do GWC przy os. Brożka 16 w 
sezonie pozagrzewczym. 

5. Rys nr 2 – Propozycja lokalizacji GWC i przebiegu trasy sieci w.p. i np. od GWC 
przy os. Brożka 16. 


