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BRANZA TELEKOMUNIKACJA
OPIS TECHNICZNY BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

dla inwestycji polegajacej na
Przebudowaniu przytgcza linii telekomunikacyjnej nalezacej | uzytkowanej przez

Orange Polska S.A. w zwigzku z inwestycja:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY WE
WLOSZCZOWIE O SALE TANECZNA | POMIESZCZENIA TOWARZYSZACE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE. | ROZBIORKA GARAZU

na dziatce nr ewid. 5222 obreb 06 we Wioszczowie.

DANE OGOLNE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

A) INWESTOR
Inwestorem jest:
Dom Kultury we Whtoszczowie
29-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 19
dziatka nr ew. 5222 obreb 06

B) UZYTKOWNIK
Uzytkownikami wybudowanych i przebudowanych urzadzen
telekomunikacyjnych bedzie;
Orange Polska S.A. z siedziba w Warszawie

C) CZESC PROJEKTU
PROJEKT BUDOWY PRZYLACZA TELEKOMUNIKACYJNEGO

Do budynku:
Dom Kultury we Wtoszczowie
29-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 19
dziatka nr ew. 5222 obreb 06

D) STADIUM OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY
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1.1 Inwestor

Dom Kultury we Wtoszczowie
29-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 19
dziatka nr ew. 5222 obreb 06

1.2  Uzytkownik

Uzytkownikami wybudowanych i przebudowanych urzgdzen
telekomunikacyjnych bedzie;

Orange Polska S.A. z siedziba w Warszawie

1.3 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- danych wyjsciowych / warunkéw technicznych Orange Polska S.A. — DZDolS t6dz

- danych zebranych w terenie przez projektanta, dokonanych uzgodnien

1.4  Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy opracowania obejmuije:

Nazwa Dtugosé
Budowa linii kanalizacji telekomunikacyjnej 50,5mb
Budowa przytgcza telekomunikacyjnego 1 szt.
Budowa linii telekomunikacyjnej — rurociag Fi 110mm 0,0505 km/o
Budowa kabla rozdzielczego sieci miejscowej SM 0,505 km/par
Wioszczowa

Przebudowa przylaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 28-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 18
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie



1.5 Przepisy prawne i normy zwigzane

- USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126 -
tekst jednolity z pozniejszymi zm. )

- ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94 )

- ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad
i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanatow oraz w poblizu lotnisk i w miejscowoéciach, a takze ustalania warunkow,
jakim te linie powinny odpowiadaé ( Mon Pol. Nr 13 poz. 95)

- Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych
kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych ( z zytami miedzianymi) sieci
miejscowych w zakresie projektowania budowy i odbioréw - ZN 96/TP S.A

Przebudowa przylgczy telekomunikacyjnych dia Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 19
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie



2.1

2.2

2.3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot projektu

Opracowanie dotyczy przebudowania przytgczy linii telekomunikacyjnych
nalezacych i uzytkowanych przez Orange Polska S.A. w zwigzku z inwestycjg:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY WE
WEOSZCZOWIE O SALE TANECZNA | POMIESZCZENIA TOWARZYSZACE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ROZBIORKA GARAZU

na dziatce nr ewid. 5222 obreb 06 we Wioszczowie.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja planowana jest na obszarze dopuszczajgcym realizacje infrastruktury
technicznej powszechnego uzytku. Przewidziane zmiany w uzbrojeniu technicznym
poza telekomunikacyjnym opracowane zostaty w odrebnym opracowaniu.

Istniejaca zabudowe, sieci uzbrojenia pod i nadziemnego terenu oraz
uksztattowanie zieleni pokazano w czesci graficznej projektu zagospodarowania
terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt obejmuje wybudowanie nowego nawigzania linii kanalizacji od najblizszej
studni Orange Polska S.A. do miejsca zejscia istniejacych przytaczy
telekomunikacyjnych do budynku Domu Kultury we Wioszczownie.

Linia kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otworowej z rur Fi 110mm. Kanalizacja
powinna zostaé¢ wybudowana w wykopie otwartym na gtebokosci 1,0 m pod
projektowang nawierzchnia. W potowie gtebokosci utozy¢ ta$me ostrzegawcza.
Pod parkingami, chodnikami i trybunami kanalizacja bedzie budowana metoda
przewiertu na gtebokosci 1,2m pod projektowang nawierzchnig. Lokalizacja

projektowanych urzadzer wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego,

Przebudowa przylaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 28-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 19
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie



nadziemnego oraz norm, przepiséw i uzgodnien branzowych.

W projekcie wzigto pod uwage wzgledy bezpieczeristwa, racjonalnego
zagospodarowania terenu i przysztg eksploatacje.

Po wykonaniu robét budowlano montazowych teren zostanie uporzadkowany
i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Plan trasy zabezpieczen i przebudowy linii kablowych napowietrznych

| podziemnych przedstawiono w czesci graficznej projektu zagospodarowania

terenu

2.4 Dane informujace, czy teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany
wpisany jest do rejestru zabytkoéw.
Teren na ktérym planowana jest realizacja budowy /inwestycja/ nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw.

2.5 Dane informujace, na temat badan geotechnicznych gruntu na ktérym

projektowany jest obiekt budowlany

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839 z 1998 r.) projektowane obiekty zaliczajg sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej (wykopy do gtebokosci 1,2 m).

Na terenie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe grunt kat. |ll.
Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak
zapadliska, osuwanie sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy

wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe.

2.6  Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

Wskazanie elementéow zagospodarowania ferenu, kiére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie i utrudnienia w trakcie budowy sieci i przytgczy telekomunikacyjnych

moga stanowic:
Drogi oraz wjazdy na trasie inwestycji

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu — wodociagi , gazociagi , linie kablowe eNN

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 19
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.
Prace ziemne zwigzane z ukfadaniem kanalizacji prowadzone w zblizeniu i

skrzyzowaniu z infrastrukturg techniczng nalezy prowadzi¢ recznie po uprzednim
zawiadomieniu i pod nadzorem uzytkownikow wystepujgcej infrastruktury
techniczne;.

Szczegodlng ostroznos$é zachowaé przy wystepowaniu gazociagéw i kablowych linii
eNN.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu:

Przed rozpoczeciem prac montazowych objetych powyzszym zakresem nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz bezpiecznej pracy, nalezy wskaza¢ na zagrozenia jakie
moga wystgpi¢ przy montazu urzgdzen.

Roboty budowlane winna prowadzi¢ osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami i wykonawstwa robét bez ograniczer jak réwniez aktualng grupe BHP.
Wykonujacy roboty winni réwniez posiadaé¢ aktualne grupy BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych Zzapobiegajgcych zagrozeniom.

Sprzet uzywany do pracy musi byé sprawny technicznie.

Wykopy liniowe zabezpieczaé tasmami ostrzegawczymi.

Budowe prowadzi¢ odcinkami, po utozeniu i zmontowaniu rur na danym odcinku

przystepowac bezzwiocznie do zasypania wykopu.

Zgodnie z art. 21a Prawo Budowlane nie zachodzi koniecznosé sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracochtonno$é¢ planowanych robét nie przekracza 500 osobodni, nie wystepujg tez
zagrozenia wymienione w ust.2

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszczawa, ul. Wisniowa 18
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie



3.1.

3.2

3.3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Opracowanie dotyczy przebudowania przytaczy linii telekomunikacyjnych
nalezacych i uzytkowanych przez Orange Polska S.A. w zwigzku z inwestycja:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY WE
WEOSZCZOWIE O SALE TANECZNA | POMIESZCZENIA TOWARZYSZACE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ROZBIORKA GARAZU

na dziatce nr ewid. 5222 obreb 06 we Wioszczowie.

Rozwigzania architektoniczno - budowlane okreslajace funkcje i forme
obiektu oraz sposéb dostosowania do krajobrazu zabudowy.

Przyjete rozwiazania wynikajg z danych wyjsciowych wydanych przez Orange
Polska S.A warunkéw technicznych OPL S.A. — Dziat Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Sieci £6dz, norm i przepiséw oraz ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu.

Uktad konstrukcyjny obiektu , rozwiazania budowlane i instalacyjno
techniczne.

Ze wzgledu na brak Polskich Norm dla linii telekomunikacyjnych w projekcie
dostosowano si¢ do wymagar norm zaktadowych Telekomunikacji Polskiej S.A.
Ponadto uwzgledniono wymagania Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy
0 Lacznosci oraz przepiséw wykonawczych.

Zaproponowane materiaty posiadaja homologacje Ministra £gcznosci lub pozytywna
opinie Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa tacznosci (jesli nie jest wymagana
homologacja).

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcej dwucztonowej struktury sieci kablowej .

3.3.1. Budowa kanalizaciji teletechnicznej oraz rurociagu telekomunikacyjnego

Lokalizacja kanalizacji, rurociggu wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego
nadziemnego, normy ZN-15/0PL-014, norm branzowych Orange Polska S.A. oraz

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wtoszczowie 28-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 19
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uzgodnien branzowych. W projekcie wzieto pod uwage wzgledy bezpieczerstwa,
racjonalnego zagospodarowania terenu i przyszta eksploatacje.

Typ kanalizacji, gtebokosé ukladania kanalizacji.

Od nabudowanej studni nr K-WLO-B16/4 (typ SKR1) na istniejgcym ciagu
kanalizacji Orange Polska S.A. wybudowaé kanalizacje telekomunikacyjng 1-
otworowg o catkowitej $rednicy zewnetrznej 110mm wedtug projektu
zagospodarowania terenu.

Budowe kanalizacji wykona¢ przy uzyciu rur HDPE 110/6,3mm. Kanalizacje
posadowi¢ na gtebokosci 1,0 m od nawierzchni do gérnej powierzchni rury pod
zjazdami montowac na gtebokosci 1,2m. Dodatkowo pod trybunami wybudowaé
rurocigg ostonowy z rury stalowej o $rednicy zewnetrznej 160mm.

Zabezpieczenie oznakowanie kanalizacji zagadnienia montazowe:

Otwory kanalizacji (po zaciggnieciu kabli) uszczelnié przed przenikaniem gazu

i wody uszczelkami i piankg poliuretanowa.

Normy i wymagania techniczne na materiaty:

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania norm :
ZN-15/0PL-014

Kanalizacja telekomunikacyjna zostanie wybudowana z zastosowaniem wykopu
otwartego wykonanego mechanicznie, zgodnie z planem zagospodarowania terenu
na gtebokosci 1,0m i diugosci 50,5mb. Pod chodnikami. parkingami i przeszkodami
kanalizacja bedzie budowana metoda przewiertu.

Budowa kanalizacji rozdzielczej telekomunikacyjnej bedzie wykonana

zgodnie z projektem wykonawczym branzowym telekomunikacyjnym i w terminie
uzgodnionym z operatorem telekomunikacyjnym Orange Polska S.A.

Wykaz projektowanych odcinkéw kanalizagji:

t
ST poczatkowa typ pocz. | ST koncowa kyophca dtugosé [m] | typ rury profil
ST nr K-WLO-B16/4 | SKR1 ST nr K-WLO-B16/5 SK1 10,0 |HDPE110 | 1x1
ST nr K-WLO-B16/5 | SK1 ST nr K-WLO-B16/6 SK1 13,8 | HDPE110 | 1x1
ST nr K-WLO-B16/6 | SK1 ST nr K-WLO-B16/7 SKR1 22,0 | HDPE110 | 1x1
ST nr K-WLO-B16/7 | SKR1 ST nr K-WLO-B16/8 istn. 4,7 | HDPE110 | 1x1
RAZEM: 50,5

Przebudowa przylgczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 19
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Karta katalogowa rury RHDPE

RHDPE

Rury ostonowe gtadkie jednoscienne przepustowe z PE

Aateriat . HDPE

Opis:
. rura jednoscienna gltadka
. odcinki— 6/12 m
. kolor — czarny
. tqczenie — za pomocq zgrzewu doczotowego

lub ztqezki ZR/ZRp/ZRpw
Specjalne wykonanie:

. o érednicy w zakresie 50-400

- z innq grubosciq ‘cianki

. z dowolnym napisem informacyjnym na rurze
= w innych dlugosciach produkeyjnych

Przeznaczenie:

Do przepustéw (uktadane w wykopie otwartym lub na przepych) w trudnych warunkach terenowych. Przy zblizeniach
i skrzyZowaniach linii telekomunikacyjnych i elektroenergetyeznych z innymi urzqdzeniomi uzbrojenia terenowego.
Nie nadaije sig do przewiertow sterowanych.

Srednica zewngtrzna Gruboéé icionki
Dz (mm)

Dlugosé odcinka
g (mm) L (m)

Uwagi

RHDPE 90/5,1 20 3.1 6
RHDPE 90/8,2 90 8,2 é
RHDPE 110/6,3 110 6,3 6/12
RHDPE 110/10,0 110 10,0 6/12
RHDPE 125/7,1 125 7.3 612
RHDPE 125/11,4 125 11,4 6/12
RHDPE 140/8,0 140 8,0 6/12
RHDPE 140/12,7 140 127 6/12
RHDPE 160/9,1 160 23 6/12
RHDPE 160/14,6 160 14,6 6/12
RHDPE 180/10,2 180 10,2 12
RHDPE 180/16,4 180 16,4 12
RHDPE 200/11,4 200 11,4 12
RHDPE 200/18,2 200 18,2 12
RHDPE 225/12,8 225 12,8 12
RHDPE 225/20,5 225 20,5 12
RHDPE 250/14,2 250 14,2 12
RHDPE 250/22,7 250 22,7 12

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 28-100 Wioszczowa, ul. Wigniowa 19
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3.3.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, dlugosci
projektowanych odcinkéw

Opracowanie dotyczy wybudowania nawiazania do sieci telekomunikacyjnej
nalezgcej i uzytkowanej przez Orange Polska S.A. w zwigzku z inwestycja:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY WE
WELOSZCZOWIE O SALE TANECZNA | POMIESZCZENIA TOWARZYSZACE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ROZBIORKA GARAZU

na dziatce nr ewid. 5222 obreb 06 we Wioszczowie.

3.3.3. Budowa i montaz kabli telefonicznych miedzianych
Typ i pojemnosé kabli

Do budowy infrastruktury teletechnicznej zaprojektowano znormalizowane PN-92/T-
90336 kable telekomunikacyjne w powtoce polietylenowej wzdtuznie uszczelnione.
Pojemnos$¢ projektowanych kabli rozdzielczych dostosowano do potrzeb inwestora.

Poszczegolne odcinki i profile kabli wykazano na schemacie rozwinietym.

Budowa i montaz telefonicznych kabli kanatowych

Zacigganie kabli do kanalizacji wykonaé mechanicznie, kabel powinien przebiegaé
rownolegle do $cian bocznych studni, tuki na wygieciach powinny by¢ fagodne, a
promien giecia kabla nie powinien byé mniejszy od 10-krotnej $rednicy zewnetrznej
kabla. Kable w studniach kablowych wyktada¢ na istniejgcych i montowanych
wspornikach kablowych. Po zaciggnieciu kabli uszczelni¢ wszystkie otwory
kanalizacji piankg poliuretanowg i uszczelkami. Kable w studniach kablowych
oznakowac przywieszkami identyfikacyjnymi Zg. z norma ZN-96/TP S.A.-022
numeracja kabli zostata pokazana na schematach rozwinietych.

Przebudowa przylaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 28-100 Wioszczowa, ul. Winiowa 18
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie
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Przyktadowa przywieszka identyfikacyjna - wymiary 110x60mm

whazwa uzytkownika sieci” "nazwa wykonawcy"
A 'y )
rok budowy

Nr kabla

typ kabla - pojemnosé

Ztgcza kablowe

Ztacza kablowe lokalizowa¢ w studniach kablowych wedtug rys. nr 2. Do wykonania
zlgczy stosowac taczniki modutowe zelowane produkcji 3M dla potgczen prostych
serii 9700-10-C oraz dla potaczen réwnolegtych serii 9708-10 z naktadka
uszczelniajacg. Do zamknigcia stosowaé ostony termokurczliwe XAGA prod.
Raychem. Przy ewentualnym wykonywaniu ztaczy rozgateznych stosowaé zasade

nie przecinania catego profilu kabla nie zmieniajgcego profilu.

Pomiary koricowe
Dla wybudowanych kabli magistralnych nalezy wykonaé pomiary koricowe: pomiar
opornosci izolacji, pomiar oporno$¢ petli i asymetrii

Dla obiektéw kablowych i zakoriczen przytaczy (uziemienie ochronnikéw) wykonaé
pomiar uziemien

Parametry jednostkowe kabli typu XzTKMXpw z zvtg 0.5 mm

Rezystancja petli zyt 191,8 ohm/km
Rezystancja izolacji zyt 1500 Mohm x km
Asymetria pojemno$ci max —w czwérce 854 pF/km

Ttumiennos¢ falowa (przy 1020Hz , t=20°C) 1,52 dB/km

Parametry graniczne tacza

Ttumiennos$é falowa Amax = 8,5dB

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Whoszezowa, ul, Winiowa 19
na dziatkce nr ew, 5222 obreb 06 we Wioszczowie



Ttumiennos¢ przestuchu Ap <65dB
Warunek transmisyjny

Obliczenie ttumiennosci falowej tgcza abonenckiego przy czestotliwosci 1020 Hz
zgodnie z normg ZN-96/TPSA-028

Do sprawdzenia warunku przyjmuje sie obliczenie ttumiennosci tacza od CA do
koricowej stacji telefonicznej projektowanego przytacza.

Alg =8,5dB dopuszczalna ttumienno$é tacza

UWAGA:
Wszystkie prace na obiektach ORANGE POLSKA S.A., przede wszystkim

sposob wprowadzenia i zakoriczenia kabla, nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjami montazowymi producentéw oraz ustaleniami

z przedstawicielami stuzb eksploatacyjnych ORANGE POLSKA S.A.
w Kielcach.

Przebudowa przytgczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 18
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie



Karta katalogowa kabli miedzianych typu XzTKMXpw

XZTKMXpw

Kable telekomunikacyjne miejscowe

Norma PN-92/T-90335, PN-92/T-90336, ZN-96/TP S.A.-029

Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), peczkowy o izolacji z polietylenu piankowego
Opis z jedng lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego (Xp), o powfoce polietylenowe;j

z zaporg przeciwwilgociowa (Xz), wypetniony (w)
Przyktad oznaczenia TFKABLE 1 X2TKMXpw 150x4x0,8 / rok produkeji / nadruk metryezny co 1 metr

Kable przeznaczone 53 do budowy te!ekomunikacy;nych sieci miejscowych, do ukfadania

Zastosowanie w kanalizacji kablowej i bezposrednio w ziemi na terenach o matym zagrozeniu
uszkodzeniami mechanicznymi

Diugosé odcinkéw fabrykacyjnych kabli o liczbie czworek:
Do 100 wtacznie i srednicy Znamionowej zyty 0,4 mm,
Do 50 wizcznie i srednicy Znamionowej zyly 0,5 i 0,6 mm,
Diugoéé fabrykacyjna Do 35 wiacznie i srednicy znamionowej zyty 0,8 mm
Powinna wynosic¢ 600 mb, a dia pozostatych kabli 300 mb
Kable moga by¢ réwniez wykonane w odcinkach stanowiacych wielokrotnoé¢ odcinkdw
fabrykacyjnych

Liczba czworek Maks. wymiar zewnetrzny Masa kabla
Sxax04  Sxdx0,5  Sxdx0,6 5x4x08 110 120 130 160 74 103 125 192
10x4x04  10x4x0,5 10x4x0,6  10x4x0,8 140 | 145 | 160 | 190 | 1236 | 16 203 3y
15x4x04  15x4x0,5  15x4x06 15x4x0.8 45 | 185 | 189 | 215 | 168 | 299 290 463
25x4x04  25x4x0,5  25x4x0,6  25xdx0.8 17001 295 | 200 | 355 | s | sa0 40 721
35x4x0,4  35x4x0,5  35x4x0,6  35xdx0.8 280 | 25 | 240 | 205 | 3226 | ase 593  gog
S0x4x04  50x4x0,5 S0x4x0,6  50xdx0.8 210 | 245 | 280 | 340 | 448 | g35 845 1407
100x4x0,4 100x4x0,5 100x4x0,6 100x4x0,83 280 | 325 | 365 | 460 | 830 | 1208 1595 2721
150x4x0,4 150x4x0,5 150x4x0,6 150x4x0,8 320 385 | 435  s50 1208 | 1700 2378 4065
200x4x0,4 200x4x0,5 200x4x0,6 200x4x0.8 360 | 435 | #95 | 630 | 1580 | 2333 3108 5362
250x4x0,4 250x4x0,5 250x4x0,6 250x4x0,8 00 | 485 | 550 | 700 | 1061 | 2855 3860 6861

400x4x0,4 400x4x0,5 400x4x0,6 = 51,0 60,0 67,0 = 3042 4471 6022 =
500x4x0,4 500x4x0,5 500x4x0,6 = 550 64,0 73,0 = 3763 5566 7470 -
750x4x0,4 == - - 64,0 - = = 5195 - = =
1000x4x0,4 - = = 70,0 = = ™ 6891 = = =

Przebudowa przytgczy telekomunikacyjnych dia Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 28-100 Whoszczowa, ul. Wigniowa 19
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Karta katalogowa oston kablowych XAGA

tyco XAGA 500

Electronics

Raychem System ostony ztagczowej

do telekomunikacyjnych sieci miedzianych
nie utrzymywanych pod ci$nieniem

¢ Termokurczliwa, kompozytowa oslona
ziaczowa do klimatycznej i mechanicznej
ochrony zlaczy w telefonicznych
sieciach bezciénieniowych - do kabli
napowietrznych, ziemnych lub
kanalowych, zelowanych badz nie
Zelowanych, o powlokach
polietylenowych, otowianych,
stalowych lub aluminiowych

* Wielowarstwowa struktura arkuszy
typu Rayfort zapewnia doskonaiag
odpornosé na uszkodzenia
mechaniczne podczas instalacji i w
czasie péZniejszej eksploatacii

* Zintegrowana z oslong bariera
przeciwwilgociowa catkowicie
odiwarza strukture powloki kabla w
obszarze calego zigcza

* Klej termotopliwy zapewnia
wodoszczelne potgczenie ostony z
powiokg kablowg

* Whkiadka wewnetrzna izoluje o$rodek
Zigcza i nadaje mu odpowiedni ksztaft

* Po zastosowaniu tréjpalczastej kiamry
z klejemn termotopliwym, z kazdej
strony ostony mozna wprowadzié do 3
kabli

* Wbudowane w oslong wskazniki
instalacyjne: farba termochromatyczna
na powierzchni arkusza, wyplyw Kieju
termotopliwego na koricach ostony
oraz biate linie przy spince metalowej

* Szeroki zakres wielkosci oston
umozliwia wykonywanie zlaczy o
pojemnosci do 800 par

* Nieograniczony czas magazynowania
oslon

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 298-100 Wioszczawa, ul. Wisniowa 18
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie



XAGA 500

Wielkosci oston/ Informacje dotyczace zamawiania
(wymiary w tabeli podano w milimetrach)

Oznaczenie wyrobu Maks. Srednica Min. srednica Nominaina diugosé

osrodka zfacza (A) zewnetrzna kabla (B) osrodka zlgcza (L)

XAGA 500-43/8-150-PO 43 8 150
XAGA 500-43/8-300 43 8 300
XAGA 500-55/12-150 55 i2 150
XAGA 500-55/12-300-PO 55 12 300
XAGA 500-75/15-240 75 15 240
XAGA 500-75/15-300-PO 75 15 300
XAGA 500-75/15-400 75 15 400
XAGA 500-100/25-260 100 25 260
XAGA 500-100/25-460-PO 100 25 480
XAGA 500-100/25-500 100 25 500
XAGA 500-125/30-265 125 30 265
XAGA 500-125/30-460-PO 125 30 4860
XAGA 500-125/30-500 125 30 500

UWAGA! Rozmiary oslon oznaczone ... -PO" znajdujg sie w cigglej sprzedazy u
dystrybutoréw firmy Raychem

Sktad zestawu BOKT

Sktad zestawu do odgatezien

: &8
- -l

= Arkusz termokurczliwy * Klamra do odgalezien

* Spinki suwakowe z fgcznikiem * Przewdd i zacisk do taczenia ekranéw
» Elastyczna wkiadka ochronna kabli

» Chusteczka czyszczaca + Chusteczka czyszczgca
* Pasek pidtna Sciernego * Folia aluminiowa

* Srodek suszacy (zel silikonowy) *» Opaska kablowa

* Folia aluminiowa

* Zeslaw do odgalezier

* Przewod do igczenia ekranow kabli

* Przymiar

= Instrukcja montazowa

Informacja na temat doboru/zamawiania zestawu BOKT

Zakres zastosowan zestawu

XAGA 500-43/8-xxx i XAGA 500-75/15-xxx
XAGA 500-100/25-00 | XAGA 500-125/30-xxx

Oznaczenie zestawu

BOKT-55-43/8-75/15
BOKT-5M-92/25-125/30

16

* Uwagi dla ztaczy odgateznych

1. Standardowy zestaw osfony XAGA 500
stuzy do wykonywania zigczy
odgalgznych zawierajacych maksymalnie
2 kable z jednej strony osfony. Do
wykonania ziacza z wigkszg iloscig kabli
dla kazdego dodatkowego kabla
niezbedny jest dodatkowy zestaw do
odgalezien (BOKT-58 lub 5M),

2. Dla ztgczy z dwoma lub wigksza iloscig
kabli umieszczonych z jednej strony
ostony nalezy obliczyé efektywng
$rednicg kabli. Do sumy srednic kabti
naleZy dodac 6 mm dla kazdej matej
klamry (58) lub 8 mm dla kazdej érednisj
kiamry (5M). W zadnym przypadku
calkowita $rednica nie moze przekroczyé
maksymalnej $rednicy osrodka zlacza -
wymiar *A” w tabeli (patrz rysunek
ponizej).

Mala klamra Mata klamra
// "\\ e N i
/ \ / \ S
20 mm ) . 10mm | 8 mmj
\ N /-
\\‘_‘ -_//z S e

- >
Srednica efektywna = 50 mm

W podanym przykladzie nalezy

zastosowac zestaw XAGA 500-75/15-xxx

o diugoéci dobranej do diugosci osrodka

zlgcza WL7.

" Uwaga dla ziaczy zelowanych (opcja)
Mozliwy jest zakup specjainego zelu RSS
oraz elementéw zestawu do wypefniania
osrodka zigcza, oferowanych jako
XAGA-500-x0/xx -xxx-S.

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dia Inwestora Dom Kultu
na dziatkce nr ew, 5222 obreb 06 we Wioszczowie
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3.4 Uwagi konicowe.

Zalecenia dla wykonawcy

- Wszystkie prace zwigzane z budows sieci wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.
Prace prowadzone w zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ recznie
po uprzednim zawiadomieniu uzytkownika danej sieci o terminie rozpoczecia robot.

- Przy budowie sieci stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach ZUDP

- Wybudowane elementy sieci oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
norma - ZN-15/0PL-014

- Prace ziemne prowadzi¢ po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym. W trakcie budowy i
po zakonczeniu wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzadzen.

- Po zakoriczeniu prac teren budowy nalezy uporzgdkowac

- Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z trescig wszystkich uzgodnien
zawartych w niniejszym projekcie, zastosowania sie do wymogow z nich
wynikajacych, geodezyjnego wytyczenia trasy sieci telefonicznej w terenie oraz
powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o prowadzeniu prac w ich
poblizu.

- Przed wej$ciem na teren powiadomié¢ wiascicieli dziatek oraz przestrzega¢ uwag

zawartych w umowach cywilno — prawnych.

Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich
wiascicielom i potwierdzi¢ fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.

UWAGA:

Wszelkie prace na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A. moga odbywac sie
na podstawie uzgodnionego projektu branzowego wykonawczego
wykonanego zgodnie z warunkami technicznymi. Termin wykonywania prac
musi by¢ zgodny z zatwierdzonym harmonogramem z ORANGE POLSKA S.A.
Prace moga odbywaé sie wylacznie pod nadzorem ORANGE POLSKA S.A.

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 18
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie



II_ZAtACZNIKI ODPISY PISM | UZGODNIEN

Warunki techniczne OPL S.A.

Decyzje o nadaniu uprawniers budowlanych projektantow.

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantéw do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej.
4. Oswiadczenie projektanta.

SR

Przebudowa przyiaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszezowa, ul. Wisniowa 19
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie
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Orange Polska

Hurt Dom Kultury we Wioszczowie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Wisniowa 19

Dzial Zarzadzania Zasobami infrastruktury 28-100 Wioszczowa

i Obslugi Klienta w kodzi
ul. Okoniowa 16
tel.: 42 635 83 16 fax.: 42 656 65 50

k6dz, 18 lipiec 2018 r.

Numer pisma: TTISILU/ASK.215- 34188/18
Temat: Warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana rozbudowa
budynku Domu Kultury we Wioszczowie dz. nr ew. 5222 obreb 6.

Szanowni Panistwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy budynku Domu Kultury we Wioszczowie
dz. nr ew. 5222 obrgb 8 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca siecig teletechniczna
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykonad przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzaeych w
kolizje z projektowana inwestygja, Zwracajac szczegoing uwage na normatywne odleglodci w zakresie zblizer i
skrzyzowari elementow uzbrojenia terenu,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykena¢ przelozenie, poza obreb kolizji doziemne| sieci telskomunikacyjnej. Wszystkie prace zwiazane z
infrastruktura telekomunikacying nalezy wykonywad zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 pazdziemika 2005r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny ocdpowiadad telekomunikacyjne cbiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz. 1864 z pozn. Zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane organom
scigania.

3. Wszystkie prace projektows i wykonawcze powinny byc¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do Zwigkszenia wartosci urzadzeri | zachowane Zostang
dotychczasowe wlasciwasci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

4. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

lokalngj, dokonywanej przez projektanta, zostang  stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiadcicielem urzadzer

teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyinej nalezy potwierdzié za pomocy poprzecznych

przekopow konirolnych, W spaséb widoczny, wylyezyé | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

W przypadku cdkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne; nienaniesions] na planie,

o

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 18
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20

nalezy ja zabezpieczyC na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela CPL Dostarczanie | Serwis Usiug, *
Obstuga Techniczna Klienta Wachdd; oraz inspektora nadzoru.

8. Realizacja powyiszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady
Koardynacyjne] dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego | kopii
projektu budowlanego w czgée telekomunikacyjne), zawierajzcege potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projeit wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + phta CD) i budewlany {w 1 egzemplarzu + pivta CD) prosze skiadad
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami infrastru ktury | Obstugi Kiienta w kadzi , ul. Okoniowa 186,

T Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peing| dokumentaci
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne)

8. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci OPL zostang udzielone w Dziale

Zarzzdizania Zasobami Infrastrukiury | Obstugl Kisnta w Lodzi przy ul. Okoniowsj 16 (sprawe prowadzi Artur

Skenecany tel. 42 635 83 16), Przskazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji iokainej w terenie;

Hoboty budowlano - mantazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacying] nalezy realfizowad po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe craz Zecic wylacznie firmie specjalizujacej sig w robotach telatechnicznych,

kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwis telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomendujermy firme:

s Firma NEXOTECH 3.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel, [61) 817 8443 fax, (61) 817 8444, kidra
kompleksows konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowigea wiasnosé Orange Poiska S.A..
posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wysoka jakods Prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjinych

* Firma Parinerska TP Teltech Sp. z c.0. (Ul Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 543 01 11). kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Crange Polska S.A., kidra xompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacying stanowiaca wiasnosé Orange Poiska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duZe doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych

* Firma Partnerska "ELMO - Siedice”, { Zelkow Kolonia ut. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60
75), kidra kompleksowo konsanwuje infrastrukture telekomunikacying stanowigcg wlasnosé Orange
Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 2001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

©

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewvkenanie lub nienaiezyle wykonanie umowy dolyczacsj sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowsg iub cdstapita od niej z winy tego wykonawcy.

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkdw okreslonych w ninlejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy Innyml z wyplaconymi benifikatami | karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z kiientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

11, Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnia
wystapic z wyprzedzeniem co ngjmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wlascicielski | formaine
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawicicle OBL | Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpiatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koficowego, cenmik oraz  wz6r  wnioski 0 nadzor  wiascicisiski wskazano na  stronie
woww.orange. pl/wniosekonadzor, Jezeli wiiosek dotyczy rozpeczecia prac na  sieci misdziane] (Cu) | zasobach
wspcinych (Cu | optotelekomunikacyine]), wniosek nalezy kisrowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Kienta Wsehdd
Whdzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
25-723 Kielce ul Piekoszowska 27a
e-mail: DiSU.REWUUiIKiel@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telskomunikacyjnej bedzscsj wiasnaseiz OPL nalezy spelnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgea dane Inwestora i kontakt

"
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nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazania takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowizeych zalacznik do
warunkow technicznych.

12, Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru korndrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

13.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng araz przekaze:

+ komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni orzed planowanym odbiorem prac .

*  szkice inwentaryzacii geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyinej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacia geodezyina wprowadzong do
Zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

* Z czynnosci przekazania przelozone infraslruktury telekomunikacyjngj sporzgdzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,
*  Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: inwestora,

Wykonawcey i przedstawicisla OPL

14.  Ninigjsze warunki techniczne wazne §g przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
Z prowadzong dzialaincscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznos$ci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate bgdz wystawienie
nowych.

15, Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwester udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigey liczony od dnia pedpisania protokolu odbioru technicznego przetozone] infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czes¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dia ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne g réwniez na stronie www.orange.pl/wn iosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziaiar inwestycyjnych mogg  znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s3
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacie o wystepowaniu napigeia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodikéw ostroznesei podczas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tek oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuia napigcia niebezpieczne, powinny
posiadat aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukeji BHP.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

Fvhan

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowad na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nisruchomoscia. W przyoadku, gdy nie badzie takie) moziiwesel | sied zostanie zaprojekicwana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiascicisla dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyine] oraz dostep do infrastrukiury w celu jg) konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosziew tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszezenia osdb fizyeznych i prawnych z tlulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaly Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych tsrenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjne; deziemnej z zachowaniem normatywnego praykrycia, w stosunku do projekiowansi
niwelely. W przypadku zmian rzednych tersnu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjacs] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrzne), z zachowanism normatywnej wysokosci w stosunku do projekiowansj
niwelely; fodpowieanio wybra)

3. Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzena przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projekiowania infrastruktury telekomunikacyjngj, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1894r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z poZn. zmianami) , a takze zawiera¢ odwiadczenie, o
ktGrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4. Zgloszenis zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad mi.in.:
informacje o wykonawey robot ~ imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt
certyfikat jakosci z serfi IS0 9000 lub inny rédwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawea posiada;

*  uprawniena Kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

¢ harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

¢ jeden komplet dokumentagii projektowej (wraz z kopiy zatwierdzenia projekiu przez OPL. oraz kopig

pozwoelenia na budows),

*  inne dokumenty okreslons na etapie projekiowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)

atrzymuje od komadrki OPL, do kicrej Kierowany byl wnicsek, numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat

Zargjestrowany.

Po zgloszeniu ferminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznicnego przedstawiciela w celu

sprawowania odpfatnege nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury telstechnicznej

oraz dokonania odptatnego cdbiory koncowege.

informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przeloZenia moze realizowac prace wynikajgce z

polizeb utrzymaniowych - zobowiazan wobec Wdientéw OPL dotyezacych bezpisczenstwa i jakosgei ushug

oraz dostarczania usiug kiientom - skutkujgcych moziwosci  pojawienia Sie dodatkowych kagh

w kanalizacji kablowe| OPL, kidre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych craz

uzgodnione] dokumentac] projektows;.

6. Optaty za dwiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
Z przekazanym zawiadornieniemn Inwestora do chwili zakoficzenia robot wymagajacych nadzoru. Gplaty
naliczans sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowege jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskisga, Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL | Inwestora, W przypadku odmowy podpisania przez przedsiawiciela
Inwestora Protokoiu OPL zastrzega sobis prawo jednosironnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
koricowego. 3

7. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiaréw koricowych oraz cennik tveh uslug mozna znalezé
nNa www.oranas.pi/winiosekonadzor.

8. Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej stanowiace] wiasnosé OPL nalezy sosinic
wymcg znakowanlia migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawieraigca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudows i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL
a. tablica informacyina przekazywana Jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora {wykenawcy) na stapie przekazania infrastruktury do przefozenia iub

n
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcey) na etaple rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagalg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wlasciwe] komérki uzupelniajac przekazywany
zakres informaciji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telsfonu do kierownika robét,

C. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczgeia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do kidrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawca rob6t uzupsinia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzyimi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru Czarnego, scierainym) wprowadzajac nasigpujace dana

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawcee prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komérkowegoe do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyingj i umisszcza fg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochedzie wykonawcy Znajdujacym
sig na migjscu/w pobiizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przexazania tablicy,

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dia Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 18
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SWIETOKRZYSKA
; lo 2 Fé & GBO W 2 Kiclce, dn. 22 Jistopad 2017
JINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Matyja Jerzy Waldemar
miejsce zamieszkania :
ul.Boguslawskiego 4
25-432 Kielce
Jest ezlonkiem .S"wigtolcrzyskiej Okregowej Izby Inzvnierow Budownictwa
o mumerze ewidencyjnym : SWK/BT/0346/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowied=ialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-12-2017 do 30-11 -2018

Z up. Przetvodni

merini W
DYREK

24

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692. fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce. nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek. wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00

Przebudowa przylaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom

Kultury we Wioszczowie 28-100 Wioszczowa, ul. Wisniowa 19
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 15 listopad 2018
2o B 8
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Matyja Jerzy Waldemar
miejsce zamieszkania :
ul.Bogustawskiego 4
25-432 Kielce
Jest cztonkiem S"wfglokrzyskicj Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BT/0346/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowied=zialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-12-2018 do 30-11-2019

L [\ E
Z up, ]’rzcwodniuz;gj ego SOIIB

mgr ini Wiel awq'l' Sobanska
DYREKTGR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692 fax 41 344 63 82
www.SwKk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00. §roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00

Przebudowa przylaczy telekamunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszezowa, ul. Wishiowa 19
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie



Warszawa, dnia 24.03,1997 r.
Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GU/DBL! 4£0 197

DECYZJA n- o4s1/97C

Pan Jerzy Matyja
arodzony dnia 05.04.1951 r. w Kielcach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- kodeks Posigrowania
administracyinego (jednolity tekst - Dz.U. z 19801, Nr 9. poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pbinicjszymi
zmianami} w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoée: z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telexomunikacyjnym
po rozpaurzeniv wiiosku, « dnia 14.12.1996 r.. w sprawie nadznia uprawnien budowlaavch w
‘elekomurikacji oraz przeprowadzeniu postepcwania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikaciji
do projektowania
w speejalnodeiach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

7 prredmcewzm Glownego Inspekiora PP, w terminie 14 dnt od
diu pepdorzsain (30127 €112, 4 129 41 1 2 Kpa

GrOMWNY | PEKT
Pouczenie / g w1
LI ammizjszeg decyzjt stuzy sironis odwedans da Minsem Lycrmase) [ "'l \Whacys(dw & el

Przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych dla Inwestora Dom Kultury we Wioszczowie 29-100 Wioszczowa, ul. Wighiowa 19
na dziatkce nr ew. 5222 obreb 06 we Wioszczowie



OSWIADCZENIE

Oswigdczam, ze projekt wykonawczy branzy telekamunikacyjnej dla inwestydji polegajgcej na:

Przebudowa przytgczy linii telekomunikacyjnych nalezacych i uzytkowanych przez
Orange Polska S.A. w zwiazku z inwestycja:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY WE
WELOSZCZOWIE O SALE TANECZNA | POMIESZCZENIA TOWARZYSZACE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ROZBIORKA GARAZU

zostat sparzgdzony zgadnie z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadami wiedzy technicznej,

PROJEKTANT:

JERZY MAT\.’C’;
o e R e

———_yprajnienia budowiane
2 W telekomunikacii
do projedtowania Nr 0451/97/U
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lll_CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYS. 2 - SCHEMAT BUDOWY LINII TELEKOMUNIKACYJNE. - ROZWINIETY
RYS. 3 — PRZEKROJ STUDNI NAWIAZANIA. ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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